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D Beskrivende del 

D1 Beskrivelse   

For prosjektering og utførelse av kontraktsarbeidet gjelder de krav som er angitt i kontrakten. 

Herunder også Statens vegvesen sine håndbøker og retningslinjer som oppstiller standardkrav, 

funksjonskrav og resultatkrav for prosjektering og utførelse. Se kap. C1, NS 8407, punkt 14.1. 

Kontrakten inneholder i kap. C2 en rekke krav, oppgaver og aktiviteter som også er en del av 

leverandørens forpliktelse etter kontrakten. 
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1 Innledning  

Kap. D1.1 (dette kapittel) angir omfanget av kontraktsgjenstanden med overordnede krav og 

beskrivelse, og det angis hvilke arbeider som skal regnes å inngå i hver enkelt anleggsdel. 

Summen av alle anleggsdelene (komplett veganlegg), inkl. øvrige ytelser og forpliktelser som 

angitt i kontrakten, utgjør til sammen kontraktsgjenstanden. Kravene gitt i kap. D1.2 utfyller 

omfangsbeskrivelsen i dette kapittel.  

Kravene angitt i kapittel C2 og kravene angitt i kapittel D utfyller hverandre. I tillegg kommer 

forpliktelser i henhold til leverandørens tilbud.  

For bestemmelser om prioritetsrekkefølge innen kap. D ved evt. motstrid vises det til kap. C2 

punkt 4.  

Alle oppgitte mengder er omtrentlige.  

 

2 Omfangsbeskrivelse - kontraktsgjenstanden 

Leverandøren skal prosjektere, bygge og dokumentere komplett veganlegg som angitt i kap. D. 

Dette vil si alle veger med sideterreng inkl. beplantning og istandsetting, konstruksjoner/bygg, 

tunnelanlegg og elektroinstallasjoner samt øvrige anlegg og teknisk infrastruktur.  

Leverandøren skal videre prosjektere, bygge og dokumentere midlertidige veger, adkomster, 

midlertidige konstruksjoner og midlertidige tekniske anlegg samt utføre alle ytelser og oppgaver 

som er nødvendig for anleggsgjennomføringen.  

Alle leverandørens kontraktsforpliktelser, myndighetskrav og alle generelle kostnader som rigg- 

og driftskostnader, koordinering/grensesnitt, søknader, YM/SHA- og FDV-kostnader mv., skal 

være inkludert.  

Konstruksjoner/anlegg og tiltak, midlertidige og permanente, som ikke er eksplisitt angitt eller 

vist på tegning/modell, og som er nødvendig for et komplett anlegg eller for gjennomføringen, 

inngår i vederlaget for anleggsdelen hvor de befinner seg. Det samme gjelder nødvendig 

istandsetting på tilstøtende privat og offentlig grunn utenfor anleggsgrensen som følge av 

anleggsgjennomføringen.  

Leverandøren skal levere alle materialer og alt utstyr/materiell såfremt annet ikke er angitt. 
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3 Reguleringsplan og teknisk grunnlag 

3.1 Reguleringsplan  

Reguleringsplanen «Områderegulering. E18-korridoren Lysaker - Ramstadsletta med 

tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu» ligger til grunn for utforming av anlegget. 

Reguleringsplanen er vedtatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 08.09.2017. 

Stortinget vedtok 19. juni 2020 et justert alternativ for E18 Lysaker-Ramstadsletta slik det 

fremgår av Prop. 38 S og Innst. 393 S. Justeringene innebærer at prosjektets kostnader vil kunne 

reduseres ved at bussvegen ikke bygges, lokalvegsystemet over Høviktunnelen utgår, 

ombyggingen av Fornebukrysset kuttes i østgående retning, og Stabekklokket forkortes med ca. 

50 m. Vedtaket medførte behov for endringer av reguleringsplanen for E18 Vestkorridoren og 

dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. Følgende reguleringsendringer og 

dispensasjonssøknader utløses av stortingsvedtaket:  

Reguleringsplan: Endring av løsning på Stabekklokket 

Reguleringsplan: Endring av friområde ved Riiser-Larsens vei fra friområde til bolig / 

næring 

Dispensasjonssøknad: Fornebukysset, inkl. K265 Lysaker Vest VIII sykkelbru 

Dispensasjonssøknad: Oksenøyveien 

Dispensasjonssøknad: Teknisk bygg på Stabekklokket 

Dispensasjonssøknad: Holtet, inkl. gabion  

Dispensasjonssøknad: Strand, inkl Endring av geometri på div. G/S- veger, område 

Strand inkl. J173 Støyskjerm/støttemur 

Fire av fem dispensasjonssøknader er godkjente i Bærum kommune høsten 2021. 

Dispensasjonssøknaden for Fornebukrysset forventes godkjent mens forhandlingene om denne 

kontrakten pågår. Endringene av reguleringsplan for endret løsning på Stabekklokket er vedtatt 

26.09.2022.  

Dessuten har Bærum kommune den 25.11.2020 vedtatt «Reguleringsplan for Dumpa, 

Oksenøyveien 16 m.fl. – Områderegulering». Denne planen omfatter området vest for Vestre 

Lenke og gir grunnlag for oppfylling av dette området. 

Vedtatte dispensasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter er vedlagt i kap. D2.3. 

For gjeldende bestemmelser og areaplankart, se kommunens kartportal:  

https://kommunekart.com/klient/baerum/kart  

Det tas sikte på at Stortinget i vårsesjonen 2023 vedtar at bussvegen ikke skal bygges, og at 

arealer som er avsatt til dette formålet omreguleres til andre formål. Som en følge av dette vil 

byggherren utarbeide nye reguleringsplaner for områdene på Strand, på Holtet og ved 

https://kommunekart.com/klient/baerum/kart
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Oksenøyveien. Se også kap. D1.2 pkt.1. Det er antatt at reguleringsplanene kan være vedtatt 

tidlig i 2024. 

3.2 Teknisk grunnlag   

De deler av byggherrens prosjekteringsmateriale, tegninger og modeller, som viser omfang eller 

angir krav som skal legges til grunn for prosjektering, bygging og dokumentasjon, er medtatt 

som en del av kontrakten.  Dette materialet og øvrig grunnlag finnes i kap. D2 Resultatdata og 

supplerende dokumenter.  

Innholdsfortegnelse kap. D2: 

D2.1 Tegninger    

D2.2 Modeller   

D2.3 Reguleringsplanmateriale, byggetillatelser og formingsveileder 

D2.4 Fraviksøknader  

D2.5 Geologiske og geotekniske rapporter samt øvrig geo-dokumentasjon 

D2.6 Fastmerker og innmålinger  

D2.7 Dokumentasjon eksisterende kummer og ledninger  

D2.8 Miljøkartleggingsrapporter for rivearbeider og arkivtegninger konstruksjoner 

D2.9 Ytre miljø: rapporter, søknader / tillatelser, risikovurderinger mv  

D2.10 ROS og SHA 

D2.11 Elektroinstallasjoner og automasjon  

D2.12 FDV, NVDB og sikkerhetsdokumentasjon  

D2.13 Dokumenter fra Bærum kommune vann/avløp og kabeleiere 

D2.14 Orientering om prosjekteringsmateriale tilhørende entrepreprise E101 

Forberedende arbeider Fornebukrysset – Strand 

D2.15 Som bygget fra forberedende entreprise E101 

Øvrige deler av tidligere utarbeidet prosjekteringsmateriale finnes i kapittel F 

Prosjektinformasjon til leverandørens orientering. Dette er materiale som gjøres tilgjengelig til 

orientering for leverandøren og er ikke del av kontrakten. 
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4 Entreprisestruktur - PNS (prosjektnedbrytingsstruktur) 

Generell orientering 

Entreprisen er brutt ned i parseller/byggeobjekter og videre ned til anleggsdeler. Det er videre 

definert et eget byggeobjekt for spesielle arbeider og oppgaver (alle områder). I denne 

entreprisen inngår også en opsjon. Det vises til figur på neste side som viser strukturen i form av 

flytskjema. Tilgrensende entrepriser, sideentrepriser og sentrale eksterne aktører med grensesnitt 

mot E102 er også vist.  

Utstrekning av parsellene i dagsonen og tunnelene er vist på hhv. tegning B20020 og B20021. 

Utstrekning av byggeobjekter for elektroinstallsjoner er vist på tegning B20022 og B20023. 

Strukturen for E102 er definert av byggherren og skal ikke endres av tilbyder. Denne strukturen, 

slik den fremkommer i kap. D1.1, er også basis for prisformatet i kap. E2.  

Oppgjørsform 

Anleggsdeler som gjelder bergsikring, vanntett støp og injeksjon i bergtunneler, sikring av 

bergskjæringer og berginjeksjon (tettebarriere) i dagsonen, er beskrevet med bruk av 

prosesskoden og gjøres opp etter enhetspriser og utførte (regulerbare) mengder, jf. kap. D1.4. 

Anleggsdeler der det av ulike årsaker er funnet formålstjenlig å benytte mengdefortegnelser 

(delpriser/RS eller enhetspriser) gjøres opp etter utførte RS-poster/regulerbare mengder, jf. kap. 

D1.5. 

For alle øvrige anleggsdeler er oppgjørsform fast pris. 

Grensesnitt mellom anleggsdelene – noen prinsipper 

Opplisting av arbeider og ytelser under anleggsdelene.  

Lister som inngår i pkt. 5.2 - 5.12 er ikke uttømmende. 

Prosjektering, dokumentasjon og øvrige ytelser  

Kostnader knyttet til prosjektering, dokumentasjon og øvrige ytelser som er krevet i kontrakten 

skal i størst mulig grad inngå forholdsmessig i respektive anleggsdeler. Dette gjelder også alle 

midlertidige anlegg, tiltak og ytelser. 

Fylling med knuste steinmasser og oppfylling av terrengmasser 

Fylling opptil traubunn, oppfylling under og tilbakefylling med knuste steinmasser inntil og over 

konstruksjoner/anlegg samt fylling for nytt sideterreng opp til vekstlaget inngår i tilhørende 

anleggsdeler for hhv. veg/sideterreng, konstruksjoner eller teknisk infrastruktur.
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Anleggsdel 

Nr. Beskrivelse Nr Beskrivelse Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse Nr Beskrivelse Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse

01 Bergtunnel – uttak av 

berg, alle bergrom og 

deponering av 

steinmasser

11 Bergtunnel – uttak av 

berg, alle bergrom og 

deponering av 

steinmasser

21 Byggegrop - uttak og 

deponering av løsmasser. 

Geotekniske tiltak

41 Byggegrop – uttak og 

deponering av 

løsmasser.  Geotekniske 

tiltak

61 Fyllingsarbeider på 

Grendehustomta for 

Bærum kommune

71.1 Byggegrop - Uttak og 

deponering av løsmasser 

og berg. Geotekniske 

tiltak

86.1 Elektroinstallasjoner og  

trafikkteknisk utstyr - 

levering av utvalgt utstyr

87.1 Elektroinstallasjoner og  

trafikkteknisk utstyr - 

levering av utvalgt utstyr

91 VA-anlegg for Bærum 

kommune, E18 øst

101 Trafikkavvikling og 

håndtering av 

omgivelsene 

02 Sikringarbeider, 

forinjeksjon og vanntett 

utstøpning i bergtunnel

12 Sikringarbeider, 

forinjeksjon og vanntett 

utstøpning i bergtunnel

22.1 Berguttak og bergmasser 

fra skjæring til mottak  

(enhetspriser)

42 Berguttak og bergmasser 

fra skjæring til mottak

62 Teknisk infrastruktur på 

Grendehustomta for 

Bærum kommune

71.2 Byggegrop - Uttak og 

deponering av løsmasser 

og berg, ved Arcanum. 

Geotekniske tiltak

86.2 Elektroinstallasjoner og  

trafikkteknisk utstyr - 

unntatt leveranser angitt 

i 86.1

87.2 Elektroinstallasjoner og  

trafikkteknisk utstyr - 

unntatt leveranser angitt 

i 87.1

92 VA-anlegg for Bærum 

kommune, E18 vest

102 Transporttabell - 

forurensede masser og 

andre transportformål

03 Gjennomgående veg og 

byggetekniske anlegg i 

berg- og betongtunnel 

inkl. J582

13 Gjennomgående veg og 

byggetekniske anlegg i 

berg- og betongtunnel

22.2 Berguttak og bergmasser 

fra skjæring til mottak  

(fastprisandel)

43 Sikring av 

bergskjæringer

63 Byggegrop - Uttak og 

deponering av løsmasser 

og berg. Geotekniske 

tiltak. Riving 

veger/vegutstyr

72 Sikring av 

bergskjæringer

93 Ombygging av 

hovedanlegg  for VA i 

berg på Strand, 

pumpeledning fra 

Holtekiltunnelen

103 Tillegg for utsatt 

trafikkpåsetting i 

Gjønnestunnelen 

innenfor angitt tidsvindu 

04 K420 / K421 

Betongtunnel

14 K432 Betongtunnel 23 Sikring av bergskjæringer 44 Riving av midlertidig og 

eksisterende veganlegg

64 Veger og 

terrengarbeider/ 

grøntarealer

73 Riving av midlertidig og 

eksisterende veganlegg

94 Omlegging av 

høyspentkabler langs 

E18-traseen og på 

Fornebu

05 K460 / K461 Full 

utstøpning av 

bergtunnel under 

Gjønnestunnelen

15 K462 / K463 Full 

utstøpning i bergtunnel 

under Holtekiltunnelen

24 Tetting av byggegrop - 

berginjeksjon

45 Veger og 

terrengarbeider/ 

grøntarealer

65 K360/K361 Arena bruer 74 Veger og 

terrengarbeider/ 

grøntarealer

95 Omlegging av 

infrastruktur for EKOM 

langs E18-traseen  og på 

Fornebu

06 J240 Teknisk bygg for 

Høviktunnelen øst i 

dagen HOV T1

16 J270 Teknisk bygg for 

Gjønnestunnelen sør I 

dagen GJO T1

inkl. J592

25 Riving av midlertidig og 

eksisterende veganlegg

46 K320 Stabekklokket med 

tilstøtende støttemurer 

(K322/K323) og 

pelestriper J418

66 K350/K351/K353 

Holtekilen bruer

75 K260/K261 trau/bruer og 

J404 støttemur - 

nordside E18

96 Omlegging av 

fjernvarme- og 

fjernkjøringsanlegg - 

bistand OSVA

07 K423 Ventilasjonssjakt 

og J380 Ventilasjonstårn

26 Veger og terrengarbeider/ 

grøntarealer

47 J230 Teknisk bygg for 

Stabekklokket STB T1

67 K370/J435 Rensebasseng 

Vestre lenke

76 K291 Midlertidig bru og 

modifisering av eksist. 

konstruksjoner – 

nordside E18

97 Ny fjernvarmestrase 

over Stabekklokket - 

bistand OSVA

27 K456 Strand bru 48 K345 Riiser-Larsens vei 

gangbru

68 J436 Støttemur langs 

John Strandruds vei

77 K265 Sykkelbru Lysaker 

vest- sørside E18

104.1 Byggegrop - Uttak og 

deponering av løsmasser 

og berg. Geotekniske 

tiltak28 K410 Stabekklokkbrua 49 K313 Oksenøy gangbru II 69 K371 Holtekilen gangbru 

III

78 Støttemur K311 - sørside 

E18

104.2 Riving av  eksisterende 

veganlegg

29 K422 Strand trau 50 Støyskjermer sør for E18 - 

J170/J171

79 K292 Provisorisk 

støttemur mot Arcanum

104.3 Veger og 

terrengarbeider/ 

grøntarealer

koordineringslinjer
30 K455 Strandkrysset 

sykkelbru og K457 Strand 

undergang

104.4 K262 bru - sørside E18

 enhetspriser/prosesskode, jf. kap. D1.4
31 K458 Kveldsro gangbru 104.5 K263 Sykkelbru Lysaker 

vest- sørside E18

 enhetspriser/delpriser, jf. kap. D1.5

32 Støttemurer - K411/K412/ 

K413/K426/K433/K434/K43

5/J439 og håndløper J414

104.6 Støttemur K264 - sørside 

E18

33 Støyskjermer Strand - J173, 

J174,  J176, J177, J178, J179

104.7 Elektroinstallasjoner og 

trafikkteknisk utstyr

104.8 Trafikkavvikling og 

håndtering av 

omgivelsene 

Pkt. 5.11 

Spesielle arbeider og 

godtgjørelser (SAG)

Anleggsdel

Total-

entreprise 

E103  Strand - 

Ramstad-sletta

Pkt. 5.2

Byggeobjekt: HTØ 

Høviktunnelen, østre 

del

Pkt. 5.4 

Parsell: DSS 

Dagsone Strand

Pkt. 5.8 

Byggeobjekt: EAH

Elektrotekniske anlegg 

i E18 Høviktunnelen 

og Stabekklokket inkl. 

tilhørende dagsoner

Anleggsdel Anleggsdel Anleggsdel

Pkt. 5.10 

Byggeobjekt: OTI 

Omlegging av teknisk 

infrastruktur

Anleggsdel

Pkt. 5.3

Byggeobjekt: GTS 

Gjønnestunnelen, 

søndre del

Anleggsdel 

Total-

entreprise 

E105              

Gjønnes-

tunnelen

Entreprise 

E121 

Automasjon   

Opsjon 2: 

Fornebukrysset 

Teleplan

Bærum kommune 

vann/avløp

Pkt 5.6 

Parsell: VLG 

Vestre lenke og 

Grendehustomta
Kabel-selskapene

Veg-myndighet: 
Statens vegvesen 

Viken fk              

Bærum kommune

Opsjon 1:

Endret trase for 

hovedsykkelveg på 

Strand

Pkt. 5.12 

OPSJONER

Vegtrafikk-  

sentralen

Pkt. 5.9 

Byggeobjekt: EAG

Elektrotekniske 

anlegg i 

Gjønnestunnelen  

inkl. tilhørende 

Anleggsdel

Entreprise E131        

Lokale støytiltak

Pkt. 5.5 

Parsell: DNS 

Dagsone nedre 

Stabekk 

Anleggsdel 

Pkt. 5.7 

Parsell: FBX

Fornebukrysset

Anleggsdel 

Totalentreprise E102 Fornebukrysset - Strand

E18 Vestkorridoren

Byggherre: Statens vegvesen utbygging,                                     
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5 Parseller/byggeobjekter og anleggsdeler 

5.1 Generell orientering om anlegget 

Veganlegg   

Gjennomgående E18 skal bygges i henhold til dimensjoneringsklasse H7 i håndbok N100, 

utgave 2014. E18 skal utformes med 3 gjennomgående kjørefelt i hver retning. Strekningen 

mellom Fornebukrysset og portalen for Høviktunnelen er et kryssområde med sammenhengende 

av- og påkjøringsfelt slik at E18 på denne strekningen har ett ekstra felt i hver retning. 

Geometrisk linjeføring og utforming skal tilfredsstille fartsgrense 80 km/t.  

For å knytte trafikken på lokalvegene til ny E18, bygges dagens E18 mellom Strand og 

Ramstadsletta om til en lokalveg med ett felt + kollektiv i hver retning, og det etableres kryss i 

plan både på Strand og på Høvik. Ombygging av eksisterende E18 mellom parsellgrensene for 

E102 og E103 inngår ikke i denne entreprisen. I østgående retning knyttes lokalvegen til Vestre 

lenke og E18 ved Holtet og i vestgående retning til E18 på Ramstadsletta. Ved Strand etableres 

kun østvendte ramper, dvs. at det kun er mulig kjøre inn på E18 i retning østover mot Oslo og 

kjøre av fra E18 i retning vestover mot Høvik. 

Gjønnestunnelen forbinder Bærumsveien på Gjønnes med E18 og Fornebuområdet. Tunnelen 

kobles direkte mot lokalvegen uten at det er ramper mot vest.  

Vestre lenke går fra Snarøyveien ved Telenor Arena til kryss med Stabekklokket og deretter 

parallelt med E18 på Holtet før den går videre inn i Gjønnestunnelen eller til lokalvegen mot 

Strand / Høvik. Vestre lenke bygges som en gate med to felt i hver retning hvorav det ene feltet i 

hver retning er kollektivfelt. For å sikre forbindelsen mellom Vestre lenke og Gjønnestunnelen, 

etableres en langsgående tofelts veg på bru midt over E18 ved Holtet. Denne blir dermed en del 

av den gjennomgående tverrforbindelsen Fornebu – Gjønnes. 

Fartsgrense 60 km/time legges til grunn for utforming av rampene og 50 km/time for øvrige 

veger. 

Det skal etableres en sammenhengende hovedsykkelveg på hele strekningen fra Fornebuveien til 

Strand. Deler av strekningen har parallelt fortau. Dette gjelder på brua over Vestre lenke og på 

strekningen fra Holtet og til kobling mot lokalveger og øvrige GS-veger på Strand. På 

strekninger med blandet trafikk gående/syklende etableres 2,0 m fortau og 4,0 m sykkelveg. På 

strekninger der det ikke er aktuelt med fotgjengere langs hovedsykkelvegen, anlegges denne med 

4,0 m asfaltert bredde. 

Byggherren har utarbeidet en samlet skilt- og utstyrsplan for følgende strekninger på prosjektet 

E18 parsell Lysaker - Ramstadsletta: 

- E18 Vækerø – Ramstadsletta  

- Snarøyveien mellom portalen for Granfosstunnelen og rundkjøring ved Telenor Arena  

- Gjønnes – Fornebu (rundkjøring ved Telenor Arena) 

Denne planen er hovedgrunnlag for leverandørens prosjektering av skilt og trafikkteknisk utstyr. 
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Tunneler  

Generelt 

Sikringsarbeider skal gjøres opp etter enhetspriser med regulerbare mengder som angitt i kapittel 

D1.4. 

Både Høviktunnelen og Gjønnestunnelen skal ha brannventilasjon og øvrige installasjoner som 

kreves for tunneler med lengde over 1000 m.   

Teoretisk sprengningsprofil skal tilpasses alle nødvendige utvidelser for å ivareta geometri, 

konstruksjoner, installasjoner, sikringsarbeider og andre krav i kontrakten.  

Høviktunnelen 

Tunnelen er toløps i tunnelklasse F med tverrsnitt T13 med tre gjennomgående felt i hver 

retning. Total lengde for Høviktunnelen inkludert den delen som skal bygges i entreprise E103, 

er ca. 1940 m inkl. betongtunneler mot portaler. Høviktunnelen østre del, som bygges i denne 

entreprisen, har lengde ca. 660 m, hvorav ca. 450 m er bergtunnel.  

Det er forutsatt toveis trafikkregulering i det ene tunnelløpet i avvikssituasjon når det andre løpet 

er stengt.  Krysningsfelt skal etablere i dagsonen rett øst for Stabekklokket. 

Gjønnestunnelen 

Tunnelen er toløps i tunnelklasse E med tverrsnitt T9.5 med to gjennomgående felt i hver 

retning. Total lengde for Gjønnestunnelen inkludert den delen som skal bygges i entreprise E105 

er ca. 1950 m inkl. betongtunneler (portalbygg). Gjønnestunnelen søndre del, som bygges i 

denne entreprisen, har lengde ca. 440 m i nordgående løp og ca. 460 m i sørgående løp inkludert 

betongportalen. Gjønnestunnelen portal sør har lengde ca. 100 m. 

Det er ikke forutsatt toveis trafikkregulering i avvikssituasjoner.  

Stabekklokket 

Toløps betongtunnel med rektangulært tverrsnitt med fire gjennomgående kjørefelt i hver 

retning, samt et eget havarifelt. Lengde er ca. 440 m. 

Krav til sikkerhetstiltak som angitt i Håndbok N500 for tunneler lengre enn 500 m, skal gjøres 

gjeldende for Stabekklokket. For sikkerhetstiltak skal tunnelklasse F legges til grunn. Krav til 

havarinisje er ivaretatt med gjennomgående havarifelt. Krav til slokkevann utover uttak ved hver 

portal, gjelder ikke. 

Konstruksjoner 

I dagsonen inngår følgende konstruksjoner: 

Parsell Strand 

- K410 Stabekklokkbrua 

- K411 Strand støttemur I 

- K412 Strand støttemur II 

- K413 Strand støttemur III 

- K426 Kveldsro støttemur 

- K422 Strand trau 

- K433 Kveldsro terasse mur I 
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- K434 Kveldsro terasse mur II 

- K435 Støttemur adkomster Drammensveien 

- K455 Strandkrysset sykkelbru 

- K456 Strand bru 

- K457 Strand undergang 

- K458 Kveldsro gangbru 

- J439 Holtet støttemur 

- J173 Støyskjerm Markalleen 

- J174 Støyskjerm Markalleen 28 og Kveldsro Terrasse 

- J176 Støyskjerm Strand nord 

- J177 Støyskjerm Strand sør 

- J178 Støyskjerm Michelets vei 125 og adkomstveg 

- J179 Støyskjerm Holtet 

Parsell nedre Stabekk 

- K313 Oksenøy gangbru II 

- K320 Stabekklokket 

- K322 Oksenøy støttemur I 

- K323 Oksenøy støttemur II 

- K345 Riiser-Larsens vei gangbru 

- J230 Teknisk bygg for Stabekklokket, STB T1 

- J418 Pelestriper under rampe sør Stabekklokket 

- J170 Støyskjerm Michelets vei 

- J171 Støyskjerm Vestre Lenke 

Parsell Vestre lenke og Grendehustomta 

- K350 Holtekilbrua nordgående 

- K351 Holtekilbrua sørgående 

- K353 Holtekilen gangbru II 

- K360 Arenabrua nordgående 

- K361 Arenabrua sørgående 

- K370 Rensebasseng Vestre Lenke 

- K371 Holtekilen gangbru III 

- J435 Rensebasseng Vestre Lenke lokalveg 

- J436 Støttemur langs John Strandruds vei 

Parsell Fornebukrysset – nordside E18 

- K260 Lysaker vest VII – trau inkl. bruspenn for E18-felt 

- K261 Lysaker vest V – bru  

- K291  Midlertidig myrbru Fornebukrysset (for midlertidig omlagt rampe Ring 3 – E18) 

- K292  Provisorisk støttemur mot Arcanum 

- J404 Støttemur langs Philip Pedersens vei 

- Modifikasjonsarbeider på eksisterende myrbru (rampe Ring 3-E18) 
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- Modifikasjonsarbeider på bru for E18 (over Ring 3-ramper mot Fornebu) 

Parsell Fornebukrysset – sørside E18 

- K265 Lysaker Vest VIII sykkelbru 

- K311 Aleksandragården støttemur 

 

Byggeobjekt Høviktunnelen, østre del  

Her inngår følgende større konstruksjoner: 

- K420/K421 Betongtunnel, portal øst (2x3 kjørefelt) 

- K423  Ventilasjonssjakt 

- K460  Utstøpning av bergtunnel i vestgående løp (under Gjønnestunnelen) 

- K461  Utstøpning av bergtunnel i østgående løp (under Gjønnestunnelen) 

- Vanntette utstøpninger i bergtunnel, begge løp 

- J240  Teknisk bygg HOV T1 (i dagen) 

- J380  Ventilasjonstårn 

- J582  Pumpestasjon/basseng – portalstasjon HPS-1  

- J593  Føringsvei mellom teknisk bygg HOV T1 og Høviktunnelen 

 

Byggeobjekt Gjønnestunnelen, søndre del  

Her inngår følgende større konstruksjoner: 

- K432 Gjønnestunnelen portal sør 

- K462  Utstøpning av bergtunnel i nordgående løp (under eksist. Holtekiltunnel VA) 

- K463  Utstøpning av bergtunnel i sørgående løp (under eksist. Holtekiltunnnel VA.) 

- Vanntette utstøpninger i bergtunnel, begge løp 

- J270  Teknisk bygg GJO T1 (i dagen)  

- J592 Føringsvei mellom teknisk bygg GJO T1 og Gjønnestunnelen 

Som grunnlag for videre prosjektering, omtales hver konstruksjon (K-objektene) etter samme 

mal. Opplysningene er veiledende data fra byggherrens byggeplanprosjektering og må 

kvalitetssikres av leverandøren og kan optimaliseres innenfor rammene gitt i 

konkurransegrunnlaget. Vedrørende teknisk godkjenning i Vegdirektoratet vises det til kap. D1.2 

pkt. 13. 

Leverandøren skal holde byggherren løpende orientert om mindre konstruksjoner (eksempelvis 

murer) og utstyrsfundamenter mv som er nødvendige i denne entreprisen, dvs. mindre 

konstruksjoner som ikke har eget brunummer.  

Mindre støttemurer (høyde < 5 m) skal ikke ha eget brunummer, men de skal prosjekteres og 

bygges etter de samme krav og føringer som angitt for støttemurer over 5 m. 

For oversikt som viser konstruksjonene på strekningen, se oversiktstegninger K002-001 og 

K002-002. Konstruksjoner tilhørende opsjon 2 er ikke inkludert i oversikten, disse er vist på 

K002-003. 

Elektrotekniske anlegg og automasjon 
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I denne entreprisen skal leverandøren etablere alle elektrotekniske anlegg herunder 

trafikktekniske installasjoner i tunnel og dagsone bortsett fra leveranser, montasjearbeider og 

oppgaver som tilhører automasjonsanlegget. 

Utførelse av automasjonsanleggets toppsystem med tilhørende leveranser og integrasjon (VTS) 

er ikke forenlig med valgte entreprisegrenser for totalentreprisene E102, E103 og E105. 

Byggherren har derfor valgt å la denne delen av automasjonsanlegget inngå i en egen 

sideentreprise E121 med følgende gjennomgående arbeidsoppgaver og leveranser for parsell E18 

Lysaker – Ramstadsletta:  

- Integrasjon mot VTS (vegtrafikksentralen) 

- Lokalt styringssystem og programmering (SSA-skap og nødstyreskap i anlegget og SA i 

tekniske bygg) 

- Automatikk-skap i pumpestasjoner/sedimenteringsanlegg 

- Styreskap i pumpestasjoner 

- Fibernettverk lokalt og mot VTS 

- Videokameraer AID 

- Nødtelefonisystem 

Leverandøren vil ha forpliktelser og et betydelig koordineringsansvar mot entreprise E121 

Automasjon, entreprise E103 Strand – Ramstadsletta og entreprise E105 Gjønnestunnelen.  

Levering og montering av transformatorer og trekking av høyspentkabler utføres av Elvia. 

Leverandøren skal ivareta grøftearbeidene for høyspentkablene og avtale utførelse av grøfter, 

skjøtegroper og behov for tilkomst med nettleverandørens leverandør. Bestilling av 

høyspentarbeidene og håndtering av anleggsbidrag ivaretas av byggherren. 

VA-anlegg for Bærum kommune 

I denne entreprisen inngår omlegging av alle kommunale og private vann- og avløpsanlegg som 

kommer i konflikt med arbeider som skal utføres i entreprisen. Dette er anlegg som ikke var 

mulig å legge om i forberedende entreprise E101. 

Som hovedregel skal det etableres separatsystem for fellesledninger som saneres. 

Oppdimensjonering av kommunale vann- og avløpsledninger er gjort i samråd med Bærum 

kommune. 

Det skal foretas kostnadsdeling med Bærum kommune for deler av disse arbeidene. 

Overvannsanlegg for Bærum kommune 

Overvannsledning som kobler sammen borhull under E18 og flomvei/bekk på Grendehustomta.  

Det skal foretas kostnadsdeling med Bærum kommune for deler av disse arbeidene. 

VA-anlegg i tilknytning til Holtekiltunnelen 

Eksisterende pumpeledning fra Holtekiltunnelen skjærer inn i tunneltverrsnittet i 

Gjønnestunnelen og må omlegges. Hovedtrekkene i ny løsning er: 

Eksisterende ledning holdes i drift til man har etablert adkomst til Holtekiltunnelen, sikret denne 

innvendig og sprengt ut Gjønnestunnelen fram til parsellgrensen mot entreprise E105. 
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Adkomst til Holtekiltunnelen etableres via sørgående løp i Gjønnestunnelen. 

Ny pumpeledning fra Holtekiltunnelen etableres og føres fram til eksisterende pumpeledning ved 

krysset Markalleen/Professor Kohts vei.  

Kabelselskapene – omlegging av kabler 

Omleggingsarbeider EKOM: ved Oksenøyveien, ved Strand og mobilmast ved Strand 

Høyspentomlegging: ved Oksenøyveien, eventuelt ved K313 Oksenøy gangbru II og eventuelt 

ved flytting av Michelets vei på Strand og på Grendehustomta.  

Arbeider på Grendehustomta 

Byggherren har inngått avtale med Bærum kommune om å fylle opp Grendehustomta og 

grøntdraget sør for denne med steinmasser fra dagsonen i denne entreprise.  

Arbeider på tomta: 

- Oppfylling med steinmasser fra linja. Fyllingen skal legges ut i det området hvor 

leverandøren (E102) skal ha sin rigg.  

- Etablering av flomveg/bekk i grøntdraget 

- Omlegging/heving av kommunale VA-ledninger  

- Omlegging av eksisterende overvannsledning som er i konflikt med Vestre Lenke. 

- Omlegging av eksisterende vann- og spillvannsledning som kommer i konflikt med ny 

flomvei (åpen flombekk). 

Det skal foretas kostnadsdeling mellom Bærum kommune og SVV for deler av disse arbeidene. 

Grensesnitt og koordinering mot entreprise E103 og mot entreprise E105 

Leverandøren har et betydelig koordineringsansvar mot valgt leverandør for totalentreprisene 

E103 Strand - Ramstadsletta og E105 Gjønnestunnelen knyttet til følgende (listen er ikke 

uttømmende): 

- Trafikkomlegginger, felles prosess forut for trafikkpåsetting  

- Slukkevanns  

- Gjennomgående strålekabel 

- Gjennomgående høyspentkabel 

- Vegbygging (spleis/asfaltering), tilpasning av VF-elementer, føringsveier, kabelstiger, 

drensanlegg mv i entreprisegrensen 

- Arbeidsfordeling, rekkefølge og bidrag til gjennomføringsplaner i entreprisegrensen 

- Gjennomgående elektrotekniske anlegg for Høviktunnelen og Gjønnestunnelen og 

standardisering av mål i tunneltverrsnittet mv 

- Produktlikhet elektrotekniske installasjoner 

- Sikkerhetsdokumentasjon 

 

 

Fravik 
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Status for registrerte fravik fra krav i Statens vegvesens normaler og retningslinjer er angitt i kap. 

D2.4.  
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5.2 Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Høviktunnelen østre del (HTØ) 

Utstrekning av av byggeobjekt HTØ er vist på tegning B20021 (D2.1). 

Elektroinstallasjoner herunder tunnelbelysning og tunnelventilasjon inngår i byggeobjekt EAH 

Elektrotekniske anlegg E18 Høviktunnelen og Stabekklokket inkl. tilhørende dagsoner  

 

Anleggsdel HTØ-01: Bergtunnel – uttak av berg, alle bergrom og deponering av 

steinmasser  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Bergrom, hovedbestanddeler  Anslåtte 
mengder 

Oversiktstegninger, 

kap. D2.1 

Bergtunnel tunnelprofil T13 - vestgående tunnelløp med 
2 havarinisjer 

ca. 450m * B20021, V26110,  

C22013, C22014 med 
tilhørende 
lengdeprofiler 

J26160 

Bergtunnel tunnelprofil T13 - østgående tunnelløp med 2 
havarinisjer 

ca. 450 m ** 

Tverrforbindelser  2 stk 

Pumpestasjon (HPS-01/J582), sedimenteringsbasseng og 
renseanlegg,   

ca. 4100 m3 B20021, V26110 

J582-001, G22034 

Nødstasjoner  8 stk. V26110, J26101 

 

*  Gjelder driving og berguttak frem til P7920 (10 m før entreprisegrensen), vestgående løp 

**Gjelder driving og berguttak frem til P8922 (10 m før entreprisegrensen), østgående løp 

Spesielle bestemmelser knyttet til arbeider i og ved entreprisegrensen mot E103 er angitt i kap. 

D1.2 pkt 14.  

Følgende regnes også å inngå i denne anleggsdelen: 

• Opplasting og transport av stein- og renskemasser  

• Deponering av stein- og renskemasser herunder bunnrenskmasser. For håndtering av 

bunnrenskemasser, vises det til pkt. 8. 

• Håndtering av anleggsvann frem til igangsettelse av permanent anlegg for 

vannbehandling 

• Prov. tunnelventilasjon 

Leverandøren skal selv bestemme generelt teoretisk sprengningsprofil for driving av 

tunnelløpene. Utvidelse av sprengningsprofilet utover entreprenørens valgte sprengningsprofil 

for å gi plass til sikringsbuer av sprøytebetong, vanntett utstøpning etc. bestilles av byggherren 

og avregnes iht. aktuelle prosesser i kap. D1.4.  

Arbeider knyttet til sonderboring og kjerneboring, injeksjon, avviksmålinger, bergsikring samt 

driving av tunnel med korte og delte salver hvor dette er nødvendig for å ivareta bergets 

stabilitet, skal utføres i henhold til håndbok R761 og gjøres opp etter medgåtte mengder og gitte 

enhetspriser i aktuelle prosesser, jf. kap. D1.4. 
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Kostnader for nødvendige tilpasninger av driftsopplegget med hensyn til lengde og inndeling av 

salver og andre tiltak og andre tiltak for å tilfredsstille gitte krav til begrensning av vibrasjoner, 

driving av tunnelløp med nærføring mot konstruksjoner og andre tunnelløp, eksisterende 

ledninger mm. , skal være inkludert i denne anleggsdelen. 

Anleggsdel HTØ-02: Sikringsarbeider, forinjeksjon og vanntett utstøpning i bergtunnel  

Prises i kap. D1.4.  Oppgjørsform: Enhetspriser med mengderegulering.  

Arbeider som inngår, se også tegning V26110:  

• Boring/sonderboring/injeksjon 

• Sprengning med redusert salvelengde samt delt tverrsnitt  

• Manuell driftsrensk 

• Utvidelse av sprengningsprofilet for sikringsbuer av sprøytebetong/gitterbuer 

• Utvidelse av sprengningsprofilet for vanntett støp  

• Vanntett støp 

• Sikringsbolter og bånd 

• Sikring med sprøytebetong 

• Armerte sikringsbuer av sprøytebetong/gitterbuer 

• Opplegg for vanninfiltrasjon fra tunnel 

• Byggherrens registrering og kartlegging av bergmassekvalitet  

• Laboratorieprøving av sleppemateriale 

• Driving og sikring ved entreprisegrense 

 

Anleggsdel HTØ-03: Gjennomgående veg og byggetekniske anlegg i berg- og betongtunnel  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestanddeler  Anslåtte 
mengder 

Oversiktstegninger, 

kap. D2.1 

Gjennomgående veg og drenssystem i berg- og 
betongtunnel, begge tunnelløp (3+ 3 felt). Vegmerking og 
faste skilt (E18- VL ca P7270 - ca P7930) 

ca. 2 x 660 m B20021 

K420, K421 

I21001, I21002  

N21001, N21002  

L22013, L22014 

J26101, J26160 

N26007, N26008 

N26009  

Kabelstiger, føringsveger i skuldre og øvrige føringsveier. 
Byggetekniske arbeider for elektro og tekniske anlegg. 
Gjelder berg- og betongtunnel, begge løp.  
Høyspentfremføring - arbeider knyttet til Elvia sin 
kabeltrekking  

ca. 2 x 660 m 

Vann og frostsikring ca. 2 x 460 m 

Byggetekniske arbeider og føringsveier i tverrforbindelser 
og nødstasjoner, også for SSA-skap 

 

Byggetekniske og VA-tekniske arbeider samt føringsveier 
mv i ventilasjonshall.  

Det skal etableres to vannuttak for K423, et inne i 
ventilasjonshallen og et i dagen på utsiden av trappesjakta. 

 K423-001 
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Vannuttak med tilførsel skal ha frostsikker utførelse. Vann 
fra ventilasjonssjakta skal føres ut til drenssystemet i 
Høviktunnelen. 

Betongarbeider, byggetekniske og VA-tekniske arbeider i 
J582 pumpestasjon HPS01 med tilhørende anlegg. 
Føringsveier. Drift av pumpest. /renseanlegg og VA-
systemer i anleggstiden etter trafikkpåsetting i vestgående 
løp. 

1 stk J582-001 

G22034 

 

Følgende regnes også å inngå i denne anleggsdelen: 

• Drens- og overvannsystem inkl. pumpeledninger til påslipp til kommunalt nett. 

• Slokkevannsystem i Høviktunnelen inkl. sammenkobling til forsyning fra 

Gjønnestunnelen når denne tunnelen er ferdig 

• Midlertidig slokkevannsforsyning fra Stabekklokket 

• Pumper, ventiler og rør samt alt øvrig VA-utstyr ifm. pumpestasjoner og renseanlegg 

• Alt øvrig utstyr, skilt og anlegg som ikke er elektroteknisk 

 

Anleggsdel HTØ-04: K420/K421 Betongtunnel  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer Høviktunnelen portal øst vestgående: 02-2112 

Høviktunnelen portal øst østgående: 02-2113 

Oversiktstegninger, kap 
D2.1 

K420-001, K421-001, B20021    

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpte vanntette betongtunneler inkl. vanntett kontaktstøp mot 
bergtunnelen. 

Utformes som vanntett konstruksjon under dimensjonerende 
grunnvannsstand. 

Innvendig bredde ca. 13 m. Total lengde ca. 200 m. Kontaktstøp i 
bergtunnelen ca. 6 m lengde. 

Mot øst avsluttes betongtunnelene i en felles rektangulær portal med 
brem. Utformes som vist på tegning K420-023, -024 og -025. Synlig front 
på hver enkelt portalavslutning skal støpes sammenhengende i hele 
bredden uten støpeskjøt. 

Vegger fra trau K422 og betongrekkverk fra K410 skal videreføres som 
støttemurer oppå tak av portalen.  

Overgang fra K420 og K421 til K422 Strand trau skal være vanntett.  

K410 Stabekklokkbrua kobles monolittisk til K420 og K421. 

For å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer av vegsystemet skal det 
dimensjoneres for vegtrafikklast påsatt alle deler av takflate og fylling inntil 
konstruksjonen. 

Krav til fundamentering Direkte på berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll. Resulterende krefter fra K410 til K420 har 
endret seg noe siden uavhengig kontroll var gjennomført. Dette gir trolig 
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økt lengde på kraftoverføringsområde mellom konstruksjonene. 

Fravik - Utskiftbar indre tetningsbarriere: Mimenr. 17/13684-11 
- Membran under såle: Mimenr. 17/13684-90 
- Dobbelt tettesjikt i fuge: Mimenr. 17/13684_20/42989 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-210, K002-220, K420-001, K420-023, K420-024, K420-025, K421-001 

Innstøpte føringsveger og innstøpte innfestinger samt plass-støpte anlegg for drens- og tekniske 

anlegg inngår i denne anleggsdelen. Øvrige byggetekniske anlegg og føringsveger inngår i 

anleggsdel HTØ-03. 

Anleggsdel HTØ-05: K460/K461 Full utstøpning av bergtunnel under Gjønnestunnelen 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer Høviktunnelen betongtunnel vestgående: 02-2115 

Høviktunnelen betongtunnel østgående: 02-2116 

Oversiktstegninger, kap 
D2.1 

K460-001, K461-001, B20021   

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

K460 Høviktunnelen, armert utstøpning av bergtunnel i vestgående løp 
(under Gjønnestunnelen) og K461 Høviktunnelen, armert utstøpning av 
bergtunnel i østgående løp (under Gjønnestunnelen).  

Utføres som drenert kontaktstøp.  

Lengder henholdsvis ca. 94 og 133 m.  

Formen er tilpasset tunneltverrsnitt T13.  

Gjønnestunnelen krysser over Høviktunnelen med svært liten 
bergoverdekning. Konstruksjonene skal være etablert før berget i 
Gjønnestunnelens to løp kan tas ut i kryssingsområdet. Taket utformes slik 
at drenssystemet i Gjønnestunnelen kan føres over og forbi Høviktunnelen.  

Ekstra berguttak utover leverandørens valgte generelle sprengningsprofil 
for tunnelen, skal inkluderes i denne anleggsdelen. 

Byggeteknisk elektro, innfestinger og tunnelutrustning mv. inngår i denne 
anleggsdelen.  

Krav til fundamentering Direkte på berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K460-001, K461-001 

 

 

 

 

 



D Beskrivende del   

D1.1 Omfang og mengdefortegnelse  D1.1-17 

 

Statens vegvesen utbygging 

Prosjekt: E18 Vestkorridoren  

Entreprise: E102 Fornebukrysset - Strand  2023-03-08 

Anleggsdel HTØ-06: J240 Teknisk bygg for Høviktunnelen øst i dagen HOV T1 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestandeler Anslåtte 
mengder 

Oversiktstegninger, 

kap. D2.1 

Bygning inkl. tilhørende oppstillingsplass for driftskjøretøy mv. 

Som en følge av at bussvegen utgår, endres plasseringen av 
teknisk bygg, adkomst til bygget, sjakt og føringsveier fra 
teknisk bygg til Høviktunnelen. Leverandøren skal utforme og 
detaljere/optimalisere løsningene basert på prinsippene på 
tegningene som det vises til. 

Adkomst til bygget skal være til og fra Prof. Kohts vei via gang- 
sykkelvegen foran bygget. Det skal ikke være tillatt å rygge på 
gang- sykkelvegen for servicebiler. Snuplass for servicebiler 
skal derfor anordnes ved bygget utenfor gang- sykkelvegen. 

Ca. 350 m2 B20021, J240-001, J240-
002, J240-003, O20003 

Sjakt J593 fra tekn. bygg til Høviktunnelen. Uttak bergsjakt og 
byggetekniske anlegg 

1 stk B20021, J593-001 

Bygningsmessige arbeider innvendig inkl. førstehjelpsstasjon 
med følgende rom: mobil, radio/nødnett, batteri, 
nødspenning/automasjon, lavspenning/tavle og nettstasjon. 
 
Føringsveier i teknisk bygg og mellom bygg og tunnel. 
Jordbolter 

6 rom I20203 

 

 

 

 

 

Anleggsdel HTØ-07: K423 Ventilasjonssjakt og J380 Ventilasjonstårn 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K423 Høviktunnelen ventilasjonssjakt øst 

Tildelt brunummer Høviktunnelen ventilasjonsjakt øst: 02-2114 

Oversiktstegninger, kap 
D2.1 

K423-001  

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Ventilasjonshall, teknisk rom, trappesjakt og nedre del av ventilasjonstårn. 

Lengde ventilasjonshall ca. 40 m.  

Utformes som vanntett konstruksjon under dimensjonerende 
grunnvannsstand. 

Utføres som plasstøpt betongkonstruksjon monolittisk forbundet med 
K421.  

Det skal være tilrettelagt for å kunne skifte ut ventilatorene med 
adkomst/transport fra østgående løp i Høviktunnelen. 

Krav til prosjektering og utforming av sjaktventilatorer og ventilasjonssjakt 
er angitt i kap. D1.2 pkt. 20.  

Det skal være adkomst til ventilasjonssjakta via trappesjakt fra dagsonen. 
Innvendig bredde trappesjakt 2,5 m.  Dører 12Mx21M. Dører skal være av 
rustfri kvalitet som angitt for dører i tunneler som er beskrevet i D1.2 
punkt 14. 
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Krav til fundamentering Direkte på berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - Utskiftbar indre tetningsbarriere: Mimenr. 17/13684-11 
- Membran under såle: Mimenr. 17/13684-90 
- Dobbelt tettesjikt i fuge: Mimenr. 17/13684_20/42989 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-210, K002-220, K423-001 

 

J380 Ventilasjonstårn Høviktunnelen øst 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

J380-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Bæresystem i stål fundamentert på K423. Kledning i transparente plater 
over plasstøpt ventilasjonsbygg. Høyde ca. 12,5 m, tverrsnitt ca. 6,0x6,0 
m. 

Det skal tilrettelegges for adkomst for vask av tårn med 
adkomstteknikk. Nødvendige festepunkter skal etableres. 

Ventilasjonstårnet er byggemeldt og fått rammetillatelse. I henhold til 
rammetillatelse med vilkår skal leverandøren sende inn detaljert 
dokumentasjon av konstruksjon og materialer. Det skal settes opp 
fullskala prøver for godkjenning av Bærum kommune. 

Krav til fundamentering - 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. ( D2.1):  

J380-001, J380-002 
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5.3 Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Gjønnestunnelen søndre del (GTS) 

Utstrekning av av byggeobjekt GTS er vist på tegning B20021. 

Alle elektroinstallasjoner herunder tunnelbelysning og tunnelventilasjon skal inngå i byggeobjekt 

Elektrotekniske anlegg i dagsone og tunnel (EAG) 

Anleggsdel GTS-11: Bergtunnel – uttak av berg, alle bergrom, og deponering av 

steinmasser  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Bergrom, hovedbestanddeler  Anslåtte mengder Oversiktstegninger, 

kap. D2.1 

Bergtunnel tunnelprofil T9,5 - nordgående 
tunnelløp med 1 havarinisje 

ca. 330 m * 

 

B20021 

V26111 

C21014 m/ tilhørende 
lengdeprofil 

Bergtunnel tunnelprofil T9,5 - sørgående tunnelløp 
med 2 havarinisjer 

ca. 350 m ** 

 

Uttak mottaksnisje for føringsveger.   
J592-001 

Adkomsttunnel mellom Gjønnestunnelens 
sørgående løp og Holtekiltunnelen 

 V26111 

Nødstasjoner  5 stk. V26111 

J26101 

*  Gjelder driving og berguttak frem til P1790 (10 m før entreprisegrensen), nordgående løp 

** Gjelder driving og berguttak frem til P1820 (10 m før entreprisegrensen), sørgående løp 

Spesielle bestemmelser knyttet til arbeider i og ved entreprisegrensen mot E105 er angitt i kap. 

D1.2 pkt 14. 

Følgende regnes også å inngå i denne anleggsdelen: 

• Opplasting og transport av stein- og renskemasser 

• Deponering av stein- og renskemasser herunder bunnrenskmasser. For håndtering av 

bunnrenskemasser, vises det til pkt. 8. 

• Håndtering av anleggsvann frem til igangsettelse av permanent anlegg for 

vannbehandling 

• Prov. tunnelventilasjon 

Leverandøren skal selv bestemme generelt teoretisk sprengningsprofil for driving av 

tunnelløpene. Utvidelse av sprengningsprofilet utover entreprenørens valgte sprengningsprofil 

for å gi plass til sikringsbuer av sprøytebetong, vanntett utstøpning etc. bestilles av byggherren 

og avregnes iht. aktuelle prosesser i kap. D1.4.  

Arbeider knyttet til sonderboring og kjerneboring, injeksjon, avviksmålinger, bergsikring samt 

driving av tunnel med korte og delte salver hvor dette er nødvendig for å ivareta bergets 
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stabilitet, skal utføres i henhold til håndbok R761 og gjøres opp etter medgåtte mengder og gitte 

enhetspriser i aktuelle prosesser, jf. kap. D1.4. 

Kostnader for nødvendige tilpasninger av driftsopplegget mht. lengde og inndeling av salver og 

andre tiltak og andre tiltak for å tilfredsstille gitte krav til begrensning av vibrasjoner, driving av 

tunnelløp med nærføring mot konstruksjoner og andre tunnelløp, eksisterende ledninger mm., 

skal være inkludert i denne anleggsdelen. 

Anleggsdel GTS-12: Sikringsarbeider, forinjeksjon og vanntett utstøpning i bergtunnel  

Prises i kap. D1.4.  Oppgjørsform: Enhetspriser med mengderegulering.  

Arbeider som inngår, se også tegning V26111:  

• Boring/sonderboring/injeksjon 

• Sprengning med redusert salvelengde samt delt tverrsnitt  

• Manuell driftsrensk 

• Utvidelse av sprengningsprofilet for sikringsbuer av sprøytebetong/gitterbuer 

• Utvidelse av sprengningsprofilet for vanntett støp  

• Sikringsbolter og bånd 

• Stag 

• Sikring med sprøytebetong 

• Armerte sikringsbuer av sprøytebetong/gitterbuer 

• Opplegg for vanninfiltrasjon fra tunnel 

• Byggherrens registrering og kartlegging av bergmassekvalitet  

• Laboratorieprøving av sleppemateriale 

• Sikringsarbeider knyttet til tunnelpåhugg og langsgående bergstabbe for vestgående løp 

• Driving og sikring ved entreprisegrense  

Anleggsdel GTS-13: Gjennomgående veg og byggetekniske anlegg i berg- og betongtunnel  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestanddeler   Anslåtte mengder Oversiktstegn, 

kap. D2.1 

Gjennomgående veg/drenssystem i berg- og 
betongtunnel, begge tunnell-løp (2+2 felt). Oppmerking 
og faste skilt 

Ca. 440 m nordg. løp 

Ca. 460 m sørg. løp 

B20021   

C21014 

 

I22001, N22001 

L21014 

 

 

J26101  

N26007, N26010 

Kabelstiger, føringsveger i skuldre og øvrige 
føringsveier. Byggetekniske arbeider for elektro og 
tekniske anlegg. Gjelder berg- og betongtunnel, begge 
løp. Høyspentfremføring - arbeider knyttet til Elvia sin 
kabeltrekking.  

Ca. 440 m nordg. løp 

Ca. 460 m sørg. løp 

Vann/frostsikring i bergtunnelen  ca. 335 m nordg. løp 

ca. 355 m sørg. løp 

Byggeteknisk arbeider og føringsveier i tverrforbindelse 
og nødstasjoner, også for SSA-skap 
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Følgende regnes også å inngå i denne anleggsdelen: 

• Drens- og overvannsystem inkl. pumpeledninger med tilkobling til drens- og 

overvannssystem for hovedveg. 

• Slokkevannsystem i Gjønnestunnelen søndre del. Slokkevannstilførsel til 

Gjønnestunnelen inngår i entreprise E105. 

• Alt øvrig utstyr og anlegg som ikke er elektroteknisk 

Anleggsdel GTS-14: K432 Betongtunnel 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K432 Betongtunnel Gjønnestunnelen portal sør: 

Tildelt brunummer Gjønnestunnelen portal sør: 02-2120 

Oversiktstegninger, kap 
D2.1 

K002-002, O20003, O20004 

 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt vanntett betongtunnel med to løp, inkl. vanntett kontaktstøp 
mot bergtunnelen.  

Lengde fra portalåpning til påhugg er ca. 105 m. Lengde kontaktstøp i 
tillegg er ca. 6 m.  

Ved ca. profil 1410 skal det etableres en vanntett terskel mellom 
konstruksjonen og berget, samt i berget slik at man sikrer et sprang i 
grunnvannstanden fra kote +10 øst for terskelen til kote + 17 vest for 
terskelen. 

Utformes som vanntett konstruksjon for deler under dimensjonerende 
grunnvannsstand. 

Form tilpasset tunneltverrsnitt T9,5 med overgang til rektangulært 
tverrsnitt mot portalåpningen. 

Støttemurer langs ramper på hver side. Synlige deler av disse skal 
utformes tilsvarende løsningene vist for K411 og K412. Lengde mur ved 
nordgående løp ca. 120 m, ved sørgående løp ca. 140 m. 

Enkel utforming av portalåpningen over løpene med rekkverk knyttet til 
murene langs rampene.  

Krav til fundamentering Direkte på berg 

Status godkjenning Uavhengig kontroll ikke gjennomført. 

Fravik - Utskiftbar indre tetningsbarriere: Mimenr. 17/13684-11 
- Membran under såle: Mimenr. 17/13684-90 
- Dobbelt tettesjikt i fuge: Mimenr. 17/13684_20/42989-2 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-210, K002-220, V26110, V26111 

 

Innstøpte føringsveger og innstøpte innfestinger samt plasstøpte anlegg for drens- og tekniske 

anlegg inngår i denne anleggsdelen. Øvrige byggetekniske anlegg og føringsveger inngår i 

anleggsdel GTS-13. 
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Anleggsdel GTS-15: K462/K463 Full utstøpning i bergtunnel under Holtekiltunnelen 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer: Gjønnestunnelen betongtunnel nordgående: 02-2122 

Gjønnestunnelen betongtunnel sørgående: 02-2123 

Oversiktstegninger, kap 
D2.1 

K462-001, K463-001, B20021 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

K462 Gjønnestunnelen, utstøpning av bergtunnel i nordgående løp (under 
Holtekiltunnelen) og K463 Gjønnestunnelen, utstøpning av bergtunnel i 
sørgående løp (under Holtekiltunnelen).  

Utføres som drenert kontaktstøp.  

Lengder antatt henholdsvis 15 og 13 m.   

Formen er tilpasset tunneltverrsnitt T9,5. 

Hensikten med konstruksjonene er å sikre understøttelse av den 
eksisterende Holtekiltunnelen som krysser rett over Gjønnestunnelen med 
liten eller ingen bergoverdekning. Ledningene i Holtekiltunnelen må være 
sikret / hengt opp før K462 og K463 utføres. Kontruksjonene skal erstatte 
gulvet i Holtekiltunnelen. 

Ekstra berguttak utover leverandørens valgte generelle sprengningsprofil 
for tunnelen, skal inkluderes i denne anleggsdelen. 

Vann og frostsikringselemeter skal føre kontinuerlig gjennom strekning 
med konstruksjon. 

Krav til fundamentering Direkte på berg/ på underliggende betongkonstruksjoner (K460, K461) 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K462-001, K463-001 

 

Innstøpte føringsveger og innstøpte innfestinger samt plass-støpte anlegg for drens- og tekniske 

anlegg inngår i denne anleggsdelen. Øvrige byggetekniske anlegg og føringsveger inngår i 

anleggsdel GTS-13. 

Anleggsdel GTS-16: J270 Teknisk bygg for Gjønnestunnelen sør i dagen GJO T1  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestandeler Anslåtte 

mengder 

Oversiktstegninger, 

kap. D2.1 

Bygningen inkl. tilhørende oppstillingsplass for driftskjøretøy 
mv.  

Som en følge av at bussvegen utgår, endres plasseringen av 
teknisk bygg, adkomst til og fra bygget og føringsveier fra 
teknisk bygg til Gjønnestunnelen. Leverandøren skal detaljere 
og optimalisere løsningene basert på prinsippene på tegningene 

Ca.350 m2 B20021, J270-001, J270-

002, J270-003, O20004 
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som det vises til. 

Adkomst til bygget skal være til og fra Michelets vei. Det skal 
ikke være tillatt å rygge ut på Michelets vei for servicebiler. 
Snuplass for servicebiler skal derfor etableres ved bygget 
utenfor Michelets vei. 

Borhull J592 (alternativt sjakt) i berg mellom teknisk bygg og 
tunnel 

1 stk J592-001 

Bygningsmessige arbeider innvendig inkl. førstehjelpstasjon 
med følgende rom: mobil, radio/nødnett, batteri, 
nødspenning/automasjon, lavspenning/tavle og nettstasjon.  
 

Føringsveier i teknisk bygg og mellom bygg og tunnel.  

Jordingsbolter 

6 rom I20204 
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5.4 Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone Strand (DSS)  

Utstrekning av parsell DSS er vist på tegning B20020 (D2.1). 

Elektrotekniske anlegg med unntak av permanent vegbelysning i dagen skal inngå i 

byggeobjekter for elektrotekniske anlegg i tunneler og dagsone (EAH og EAG). 

Anleggsdel DSS-21: Byggegrop – uttak og deponering av løsmasser.  Geotekniske tiltak 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn., 
kap. D2.1 

Alle aktiviteter: Løsmassemektighet og bergforløp, se «Grunnlag 
for modell av løsmasse-mektighet og 
bergforløp» i D1.2 pkt. 2.2. 

B20020 

K002-002 

Y20020 - Y20027 

 

C20013, C20014  

C21013, C22013 
med tilhørende 
lengdeprofiler  

 

 

 

 

 

 

 

 

V21300, V21301, 
V21302 

 

 

Uttak og deponering av 
jord/løsmasser herunder 
fjerning av vegetasjon og 
vegetasjonsdekke.  

Masser fra byggegrop og 
ellers uttak av masser for 
bygging av veger og 
konstruksjoner mv utenfor 
byggegrop. 

 

 

 

Leverandøren overtar alle jord- og øvrige 
løsmasser inkl. vegetasjonsmasser og velger 
godkjent mottak /avfallsanlegg. 

Evt. kan egnede topplagmasser mellomlagres på 
anleggsområdet for gjenbruk, jf. kap. D1.2 pkt. 
8. 

Fasevis uttak av alle masser. 

Transport og deponering av sterkt forurensede 
masser (farlig avfall) inngår i anleggsdel SAG-
102.  

Uttak og deponering av grøftemasser inkl. 
avstivende tiltak for kommunalt VA-anlegg 
inngår i respektive anleggsdeler som gjelder VA-
anlegg for Bærum kommune. 

Tettetiltak byggegrop Tettetiltak for permanente og midlertidige 
situasjoner som ikke omfattes av kap. D1.4. 

Støttevegger 

 

 

 

 

 

 

 

Støttevegger som er den del av midlertidig og 
permanent tettebarriere.  

Støttevegger som er nødvendig pga. 
trafikkavviklingen eller anleggsgjennomføringen.  

Sikring av fot for støttevegger etablert i 
forberedende entreprise E101. 

Øvrige tettetiltak knyttet til støttevegger (spunt), 
eksempelvis jetpeler. 

Støttevegger og avstivende tiltak knyttet til VA-
grøfter inngår i respektive anleggdeler som 
gjelder VA-anlegg for Bærum kommune.  

Tetting/sikring spuntfot  Ved uttak av berg foran spuntfot skal det 
etableres betongfotdrager i overgang mellom 
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spunt og berg 

Grunnforsterkning til 
anleggsdrift/gjennomføring 
og/eller som permanent tiltak 

Omfang og metoder vurderes av leverandøren 

Kontroll og overvåkning 
byggegrop 

Måleprogram for kontroll og overvåking av 
støttevegger og andre tiltak.  

Håndtering av anleggsvann Byggegrop (lømasse- og berguttak) 

Marksikring Sikring av restriksjonsoner der terrenginngrep 
ikke tillates 

X20003, X20004 

 

Anleggsdel DSS-22.1 og 22.2: Berguttak og bergmasser fra skjæring til mottak 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn., 
kap. D2.1 

 

Uttak av berg og deponering av 
bergmasser fra byggegrop og 
forskjæring.  

 

Uttak av berg og deponering av 
bergmasser knyttet til 
vegbygging, konstruksjoner og 
øvrige anlegg utenfor 
byggegrop 

 

Bergforløp, se «Grunnlag for modell av 
løsmasse-mektighet og bergforløp» i D1.2 pkt. 
2.2. 

Leverandøren overtar bergmassene og velger 
godkjent mottak for alle steinmasser som ikke 
skal benyttes til oppfylling på 
Grendehustomta. 

 

Fasevis uttak. 

 

Uttak av berggrøfter for kommunalt VA-
anlegg inngår i respektive anleggsdeler for 
VA-anlegg for Bærum kommune. 

 

B20020 

C20013, C20014  

C21013, C22013 
med tilhørende 
lengdeprofiler  

K002-002 

 

Y20020 - Y20027 

 

 

Anleggsdelene 22.1 og 22.2 utgjør til sammen det totale berguttak innenfor parsell Dagsone 

Strand. Byggherren har inngått avtale med Bærum kommune om at bergmasser fra skjæring skal 

benyttes til oppfylling på Grendehustomta innenfor parsell Vestre lenke og Grendehustomta 

(VLG). I avtalen er det forutsatt at det det skal anvendes enhetspriser som oppgjørsform for 

deponering av steinmasser og for oppfyllingsarbeidene på Grendehustomta. 

Anleggsdel DSS-22.1 

Prises i kap. D1.5. Oppgjørsform: Enhetspriser med mengderegulering. 

Det er avsatt totalt 150.000 pfm3 for uttak av bergmasser der avregning med bruk av 

enhetspriser skal anvendes. Beregnet fyllingsvolum på Grendehustomta er ca. 130.000 pam3 
som tilsvarer 100.000 pfm3 bergmasser fra skjæring med bruk av omregningsfaktor 1,3. 

Resterende volum, ca. 50.000 pfm3, overtas av leverandøren og deponeres på godkjent 

mottak. 
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Måleregel/enhet: Variabel del av berguttaket med deponering på Grendehustomta eller på 

leverandørens valgte deponi måles som prosjektert fast volum. Enhet: pfm3.  

Det er tatt med poster både for mekanisk brutt stein og sprengt stein.  

Enhetsprisene skal være uavhengig av endelig fordeling av mengdene mellom 

Grendehustomta og leverandørens deponi. 

Anleggsdel DSS-22.2  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Resterende bergmasser, dvs. totalt bergvolum innenfor parsell DSS Dagsone Strand fratrukket 

avsatt volum avregnet med enhetspriser (150.000 pfm3) i anleggsdel 22.1, skal ha oppgjørsform 

fast pris. 

Øvrig 

Det kan være aktuelt at også bergmasser fra parsell DNS Dagsone nedre Stabekk leveres på 

Grendehustomta for oppfylling. Dette gjøres ved å benytte prinsippet angitt over samlet for 

bergvolumet innenfor begge parsellene DSS Strand og DNS Nedre Stabekk. 

 

Anleggsdel DSS-23: Sikring av bergskjæringer   

Prises i kap. D1.4. Oppgjørsform: Enhetspriser med mengderegulering.  

Arbeider: AE 

• Maskinrensk 

• Spettrensk 

• Spylerensk av permanente bergskjæringer 

• Sikring med bolter  

• Sikring med bånd og nett 

• Sikring med sprøytebetong 

• Byggherrens registrering og kartlegging av bergmassekvalitet i permanente 

bergskjæringer og leverandørens registrering og kartlegging av bergskjæringer i 

byggegropen (som senere skal fylles igjen), se kap. D1.2 pkt. 7. 

• Laboratorieprøving av sleppemateriale  

Sikringsarbeider knyttet til etablering av tunnelpåhugg inngår i anleggsdel HTØ-02 og GJO-12 

for hhv. Høviktunnelen og Gjønnestunnelen. 

 

Anleggsdel DSS-24: Tetting av byggegrop, berginjeksjon 

Prises i kap. D1.4. Oppgjørsform: Enhetspriser med mengderegulering.  

Arbeider:  

- Injeksjonsskjermer rundt byggegrop (boring/injeksjon), se tegning V20100, V20101 og 

V20102-106 (D2.1)  
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Anleggsdel DSS-25: Riving av midlertidig og eksisterende veganlegg  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Generelt inngår i denne anleggsdelen riving og fjerning av asfalt og alle anlegg, konstruksjoner 

og vegutstyr innenfor anleggsområdet som kommer i konflikt med nytt veganlegg og/eller 

midlertidige løsninger.  

Leverandøren er selv ansvarlig for kartlegging av riveomfang innenfor anleggsområdet basert på 

X-tegninger (X2040x-serie).  Miljøkartleggingsrapporter viser estimert omfang av farlig avfall.  

Konstruksjoner, vegutstyr og belegning - hovedelementer Dokumenter, 
kap. D2.8 

Støttemur ved Holtet 45 X_951, kap 5.9 

Deler av støyskjerm og støttemur Kveldsro Terrasse X_951, kap 5.10 

Mastefundament ved Michelets vei 125 X_951, kap 5.11 

Støttemur langs E18 foran TUI (Professor Kohts vei 108) X_951, kap 5.15 

Støttemur langs E18 øst for Shell Strand X_951, kap 5.16 

Deler av støttemur bak Shell Strand X_951, kap 5.17 

Kulvert for Michelets vei X_951, kap 5.18 

Støyskjerm Markalleen/Michelets vei X_951, kap 5.19 

Støyskjerm Strand X_951, kap 5.20 

Telehus Markalleen/Michelets vei X_951, kap 5.21 

Støyskjerm Markalleen 42-68 X_951, kap 5.22 

Del av stablesteinsmur ved Strandalleen 1 X_951, kap 5.23 

Mastefundament ved Markalleen 50 X_951, kap 5.24 

Busskur Strand X_951, kap 5.25 

Busskur Shell Strand X_951, kap 5.26 

Midtdelere/trafikkøyer, kantstein, vegrekkverk m/stålskinne, tung sikring (bet-
elementer), gjerder og alle typer annet rekkverk. Vegutstyr som veglysstolper, 
skilt og øvrige elementer innenfor anleggsgrensen 

 

Asfalt og annen type belegning  

Langs veger: drensanlegg, kummer og rør 

 

 

Provisoriske bruer (nedtaking bruoverbygning og riving av fundamenter): Tegn. kap D2.14 

K493 Provisorisk GS-bru Kveldsro terrasse, bygget i E101 K493-tegninger 

 

Riving av VA-anlegg tilhørende Bærum Kommune skal inngå i respektive anleggsdeler for VA-

anlegg for Bærum kommune. Riving av kabelanlegg tilhørende kabelselskapene skal inngå i 

respektive anleggsdeler for kabelomlegging. Fjerning av vegmasser for eksisterende veger skal 

inngå i respektive anleggsdeler for byggegrop – uttak og deponering av løsmasser.  
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Anleggsdel DSS-26: Veger og terrengarbeider/grøntarealer 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) Tegn D2.14 

E18 med ramper og 
kryssområder  

Dimensjoneringsklasse* /vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

E18 gjennomgående 6970 – 
7275  

H7/Statens vegvesen B20020,  

Y20020 - Y20027 

 

C20013, C20014  

C21013, C22013 
med tilhørende 
lengdeprofiler  

 

Ramper og kryssområder H1/Statens vegvesen 

Andre hovedveger / fylkesveger 
gjennomgående, dvs. også 
lokalveg på Strand inkludert 
rampe til Michelets vei. 

H1/Statens vegvesen og Viken 
fylkeskommune 

Rundkjøring på lokalvegen på Strand skal 
ha diameter minst 45 m. 

 

 

Lokal- og gs-veger Vegklasse/vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Hovedsykkelveg  Sykkelveg / Statens vegvesen B20020,  

C20013, C20014 med 
tilhørende 
lengdeprofiler  

GS-veger Gang-Sykkelveg / Viken fylkeskommune 
og Bærum kommune 

Kommunale veger Samleveg, adkomstveg / Bærum 
kommune herunder flytting av Michelets 
vei 

Private veger 

 

Adkomstveg 

*Følger håndbok N100 utgave 2014 da denne utgaven ligger til grunn for vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Øvrige hovedelementer Beskrivelse Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Midlertidige og omlagte veger   Y20020 - Y20027 

Flomoverløp Strand 

Fordrøyningsanlegg Strand 

Etablering av flominntak/flomoverløp fra 
lavpunkt i grøntareal.  

Etablering av fordrøyningsanlegg for 
overvann 

G20061, G20062 

Trafikkportaler, også utenfor 
anleggsgrensen 
 

Fundamentering med elementer eller 
spesialtilpasset plass-støpt 
fundamentering.  

L20013, L20014 

 

Skilt og vegmerking Inkl skiltplaner, TS mv.  

Skiltplan for hovedsykkelveg . 

Føringsveganlegg i dagsonen  inkl undergang (i vegskulder) I20003, I20004 

Vegbelysning i dagen Alle riksveger, fylkesveger, kommunale N20003, N20004  
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veger skal ha belysning.  

Midlertidig veger 

N20013, N20014 
N20023, N20024  

Terrengopparbeidelse/grønt-
arealer og istandsetting.   

 

Natursteinsmurer  

 
 

Alle grøntarealer og øvrige 
terrengoverflater slik de er vist i 
landskapsplaner (O-tegninger).   

Gjenbruk av masser fra mellomlager 
etablert av E101 som vekstlag for 
grasbakke/plen på offentlig areal. 
 

 

O20003, O20004  

 
 

Istandsetting av private 
eiendommer 

Utarbeidelse av terrengplaner og 
istandsetting med planering og tilsåing 
som bruksplen. 

Istandsetting av 
forretningseiendommer 

Adkomster og utenomhusanlegg 
tilbakeføres til opprinnelig stand 

 

Elementer som også skal regnes å inngå i denne anleggsdelen: 

• Drens- og overvannsystemet i dagsone og gjennom underganger 

• Fundamenter/innfestinger for elektroinstallasjoner, SSA-skap**og trafikkteknisk utstyr i 

dagsone og i underganger  

• Høyspentfremføring - arbeider knyttet til Elvia sin kabeltrekking  

• Vegutstyr som kantstein, rekkverk, gjerder og porter samt sykkelstativer, leskur mv 

• Ikke-spesifiserte konstruksjoner og anlegg 

• Etableringsskjøtsel  

• Spleis mot eksisterende veger 

** SSA-skap for E121, se tegning I20003, I20004 

Anleggsdel DSS-27: K456 Strand bru 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer - 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002 og O20004 viser beliggenheten av brua. 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Det legges til grunn for ny reguleringsplan på Strand at området under 
brua skal fremstå åpent og luftig. Det skal derfor benyttes plasstøpt 
platebru i betong med sirkulære søyler. 

Brulengde skal være ca. 35 – 40 m. Dette inkluderer ikke støttemurer. 
Lengde og spennvidder bestemmes av leverandør. Det skal ikke være 
vegrekkverk langs Michelets vei. 

Frihøyde for Michelets vei skal være 4,9 m. 

Brua skal ha utforming tilsvarende bruene K350/K351, men det kan være 
vertikale landkarvegger uten riller. Landkar skal være lave. 

Kantdrager utformes tilsvarende som vist på K350-020. 

Støttemurer i betong i fortsettelsen av landkar og i forbindelse med 
adkomster til bussholdeplasser. Støttemur langs Michelets vei for 
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gangveg langs Michelets vei/gangveg til holdeplasser. 

I tillegg til brurekkverk, skal brua og deler av tilhørende støttemurer ha 
støyskjerm med høyde 3 m. Selve støyskjermene inngår i anleggsdel DSS-
33. 

Krav til fundamentering Fundamentering direkte på berg / eventuelt på peler til berg.  

Status godkjenning Uavhengig kontroll ikke gjennomført. 

Fravik -  

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes.(D2.1):  

Se tegninger for K350 og K351. 

Anleggsdel DSS-28: K410 Stabekklokkbrua    

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer Stabekklokkbrua: 02-2097 

Oversiktstegninger kap. 
D2.1: 

K410-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse  

16-spenns plasstøpt platebru i slakkarmert betong.  

Søylevouter utføres med spennstag. Søyle i akse 1 støpes monolittisk mot 
midtvegg på K320. 

Brulengde ca. 310 m.  

Spennvidder ca. 15 + 18 + (13x20) + 15 m. 

Ensidig og allsidig lagre i alle akser unntatt akse 17 hvor brua står 
midlertidig på lagre før monolittisk støp mot K420 etableres. I akse 4 skal 
midlertidig lager fjernes før permanente lagre monteres. Lager og 
forankringsplater i akse 3 til 5 er levert og delvis montert i entreprise 
E101. De deler av lagersystemet som ikke er montert i entreprise E101 
for akse 3 til 5, vil bli overlevert til leverandøren, og skal monteres og 
ferdigstilles av leverandøren. For detaljer vedrørende montering, se 
tegning K410-035 og K410-036 (D2.1). 

Betongrekkverk med håndløper og integrert belysning. 

Elementfuge i akse 1. 

Midtvegg mellom alle søyler. Det skal etableres dører i midtvegg for 
tilkomst mellom kjøreretningene. Det skal etableres utsparing i midtvegg, 
med tilstrekkelig plass for bomhus og bom, samt vannedløp fra bru. 
Gjelder bom til stenging av Høviktunnelen vestgående løp. 

En del av K410 er bygget i entreprise E101. Dette gjelder fra akse 1 til 
forbi akse 7. Søylene i akse 3 og 5 samt vegger mellom søylene er ikke 
utført i entreprise E101 på grunn av provisoriske veger under brua. I 
entreprise E101 er det montert en provisorisk stålbjelke som sørger for 
bæring av lasten som skulle vært tatt opp i akse 3 og 5. Denne stålbjelken 
overtas av leverandøren. Stålbjelken skal fjernes etter at søylene i akse 3 
og 5 er fullstendig montert, og når bruas bæreevne tillater det. 

Deler av K410 fundamenters på K422 Strand trau. Resterende 
fundamentering direkte mot berg og på stålkjernepeler. Fundament i 
akse 11 støpes inn i bunnplate på K422 med waterstop.  
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K410 kobles til K320 Stabekklokket i østre ende og K420/K421 
Høviktunnelen portal øst i vestre ende. 

Utkragede lysmaster skal utformes som vist på tegning K410-041(D2.1) 
og overflatebehandles med system 1 i henhold til håndbok R762, prosess 
85.3. 

Krav til fundamentering Akse 1-7 og 9-11 på stålkjernepeler til berg 

Akse 8 direkte på berg 

Akse 12-16 direkte mot K422 som er fundamentert på berg og 
stålkjernepeler 

Status godkjenning Gjennomført teknisk godkjenning 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-120, K410-001, K410-011, K410-012, K410-013, K410-014, K410-
015, K410-016, K410-020, K410-021, K410-022, K410-023, K410-035, 
K410-036, K410-040, K410-041, J20211 

 

Anleggsdel DSS-29: K422 Strand trau 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer Strand trau: 02-2102 

Oversiktstegninger kap. 
D2.1 

K422-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse  

Plasstøpt betongtrau.  

Areal ca. 4600 m2. Lengde ca. 126 m. 

Utformes som vanntett konstruksjon under dimensjonerende 
grunnvannsstand. 

For oppdriftskontroll av trau skal det hensyntas at inntil halve 
traubredden skal kunne avdekkes ved fremtidig vedlikeholdsbehov.  

Nær vestre ende skal det etableres vanntetting mellom 
traukonstruksjonen og berget, og i berget, slik at man sikrer etablering av 
spranget i forusatt dimensjonerende grunnvannstand som er vist på 
tegningene. 

Overgang fra K422 til K420 Høviktunnelen portal øst vestgående og K421 
Høviktunnelen portal øst østgående skal være vanntett.  

Deler av K410 Stabekklokkbrua fundamenteres på K422.  

Krav til fundamentering Delvis på berg, delvis på peler til berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - Utskiftbar indre tetningsbarriere: Mimenr. 17/13684-11 
- Membran under såle: Mimenr. 17/13684-90 
- Dobbelt tettesjikt i fuge: Mimenr. 17/13684_20/42989 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-120, K002-210, K002-220, K422-001, K422-030 
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Anleggsdel DSS-30: K455 Strandkrysset sykkelbru og K457 Strand undergang 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K455 Strandkrysset sykkelbru 

Tildelt brunummer - 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002 og O20004 viser beliggenheten av brua. 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Det legges til grunn for ny reguleringsplan på Strand at området under 
brua skal fremstå åpent og luftig. Det skal derfor benyttes plasstøpt 
platebru i betong med sirkulære søyler. 

Brulengde og spennvidder skal være tilsvarende som for K456.  

Det skal ikke være vegrekkverk langs Michelets vei. 

Frihøyde for Michelets vei skal være 4,9 m. 

Brua skal ha utforming tilsvarende bru K353, men uten fortau og med 
føringsbredde min. 4,5 m. Det kan være vertikale landkarvegger uten 
riller. Landkar skal være lave. 

Kantdrager utformes tilsvarende som vist på K353-001. 

Støttemurer i betong i fortsettelsen av landkar og i forbindelse med 
adkomst til bussholdeplass. Dette inkluderer støttemur nødvendig for 
adkomst til Strandalleen 1.  

Krav til fundamentering Fundamentering direkte på berg / eventuelt på peler til berg.  

Status godkjenning Uavhengig kontroll ikke gjennomført. 

Fravik -  

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes.(D2.1):  

Se tegninger for K353. 

 

K457 Strand undergang 

Tildelt brunummer  

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002 og O20004 viser beliggenheten av undergangen. 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

1-spenns plasstøpt platebru i slakkarmert betong.  

Brulengde antas ca. 35 m, men bestemmes av leverandør. 

Kantdrager utformes tilsvarende som vist på K350-020. 

Støttemurer i betong i forbindelse med hovedsykkelvegen. Det er aktuelt 
at deler av støttemurene vil være fundament for støyskjermer.  

Det legges til grunn for reguleringsplanen på Strand at støttemurene 
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utformes slik at undergangen fremstår som mest mulig åpen og luftig 
mot sør. 

Frihøyden skal være i henhold til håndbok N100.  

Krav til fundamentering Fundamentering direkte på berg / eventuelt på peler til berg. 

Status godkjenning Uavhengig kontroll ikke gjennomført. 

Fravik - Utskiftbar indre tetningsbarriere: Mimenr. 17/13684-11 
- Membran under såle: Mimenr. 17/13684-90 
- Dobbelt tettesjikt i fuge: Mimenr. 17/13684_20/42989-2 
- Asfalt under kantstein: Mimenr. 20/42969-3 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-211, K002-220 

 

Anleggsdel DSS-31: K458 Kveldsro gangbru 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer - 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002 og O20004 viser beliggenheten av brua. 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Det legges til grunn for reguleringsplanen på Strand at området under 
brua skal fremstå åpent og luftig.  

Det skal derfor benyttes plasstøpt platebru i betong med sirkulære søyler 
og lave landkar. 

Brulengde og spennvidder bestemmes av leverandør. 

Brua skal ha utforming tilsvarende bru K345. 

Kantdrager utformes tilsvarende som vist på K345-020. 

Støttemurer i betong i tilknytning til landkar/ tilslutninger inngår.  

Krav til fundamentering Fundamentering av bru direkte på berg / eventuelt på peler til berg / 
underliggende konstruksjon eller på komprimert sprengsteinsfylling på 
berg.  

Status godkjenning Uavhengig kontroll ikke gjennomført. 

Fravik -  

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes.(D2.1):  

Se tegninger for K345. 

 

Anleggsdel DSS-32: Støttemurer - K411/K412/K413/K426/K433/K434/K435/J439 og 

håndløper J414 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K411 Strand støttemur I: 

Tildelt brunummer Strand støttemur I: 02-2098 

Oversiktstegninger, kap. K411-001 
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D2.1 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur.  

Lengde ca. 126 m.  

Det skal etableres en nødstasjon i støttemuren. 

Deler av K411 skal fungere som betongrekkverk.  

Deler av K411 er bygget i entreprise E101. 

K411 kobles mot K320 Stabekklokket i øst.  

Krav til fundamentering Delvis på KS-stabiliserte masser, delvis på fylling understøttet av 
pelestriper 

Status godkjenning Gjennomført teknisk godkjenning 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspes. (D2.1):  

K002-410, K411-001, K411-210, K411-220 

 

K412 Strand støttemur II: 

Tildelt brunummer Strand støttemur II: 02-2099 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K412-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur.  

Lengde ca. 124 m.  

Det skal etableres en nødstasjon i støttemuren. 

Deler av K412 skal fungere som betongrekkverk.  

Deler av K412 er bygget i entreprise E101. 

K412 kobles mot K320 Stabekklokket i øst.  

Krav til fundamentering Delvis på KS-stabiliserte masser, delvis på fylling understøttet av 
pelestriper 

Status godkjenning Gjennomført teknisk godkjenning 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspes. (D2.1):  

K002-410, K412-001, K412-210, K412-220 

 

K413 Strand støttemur III: 

Tildelt brunummer Strand støttemur III: 02-2100 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K413-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Betongforblendet rørspunt.  

Lengde ca. 220 m. 

Rørspunt inkludert øverste stagrad er etablert i tidligere entreprise 
E101. Puter og stag skal ha armert omstøp som permanent 
korrosjonsbeskyttelse. Det skal etableres en kontinuerlig armert 
fotdrager for fordeling av stagkrefter med tilhørende stagrad. 
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Stagvinkel skal tilpasses eksisterende infrastruktur i Prof. Kohts vei. 

Mellom ytterkant rørspunt og betongforblending skal det være 
drenerende sjikt og minimum 50 mm frostisolasjon. Det skal kunne 
dokumenteres at drenssjiktet vil tåle aktuelt støpetrykk slik at det 
hindrer oppbygning av vanntrykk i permanent situasjon. Hulrom tillates 
ikke.  

Seksjonene skal støpes uten horisontale støpeskjøter. 

Krav til fundamentering Antatt delvis på berg, delvis på løsmasser 

Status godkjenning Rørspunt er teknisk godkjent og etablert i E101 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-410, K413-001, V21185, V21186, V21190, V21191 

 

K426 Kveldsro støttemur: 

Tildelt brunummer Kveldsro støttemur: 30-0084 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002 og O20003 viser beliggenheten av støttemuren.  

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur i betong.  

Støttemuren vil ligge mellom to bergskjæringer og over grøft med 
kryssende VA-ledninger. 

Byggherren har ikke vurdert løsning. Det er derfor ikke søkt om teknisk 
delgodkjennelse. 

Leverandøren skal selv vurdere hvor stor støttemur det kan være behov 
for, og hvilken konstruktiv løsning som kan benyttes. Hele 
konstruksjonen må plasseres innenfor anleggsgrensen og innenfor areal 
regulert til annet vegformål. Det skal legges vekt på en god estetisk 
utforming hvor tilpassing til omgivelsene ivaretas.   

Krav til fundamentering - 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes (D2.1):  

- 

 

K433 Kveldsro terrasse støttemur I: 

Tildelt brunummer - 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002 og O20003 viser beliggenheten av støttemuren.  

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur i betong.  

Støttemuren antas å bli liggende mellom to bergskjæringer og over 
byggegrop for betongportalene for Høviktunnelen. 

Byggherren har ikke vurdert løsning.  
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Leverandøren skal selv vurdere omfang (utstrekning og høyde) av 
støttemuren, og hvilken konstruktiv løsning som kan benyttes. Hele 
konstruksjonen må plasseres innenfor anleggsgrensen og innenfor areal 
regulert til annet vegformål. Det skal legges vekt på en god estetisk 
utforming hvor tilpassing til omgivelsene ivaretas.   

Krav til fundamentering - 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes (D2.1):  

- 

 

K434 Kveldsro terrasse støttemur II: 

Tildelt brunummer - 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002 og O20003 viser beliggenheten av støttemuren.  

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur i betong. Muren skal forblendes med samme type 
stein og mønster som eksisterende mur. 

Det antas at deler av eksisterende tilstøtende mur som er forblendet 
med rød granittstein, kan bevares. Det skal være en teknisk og estetisk 
god overgang mellom ny og eksisterende mur. 

Leverandøren skal selv vurdere omfang (utstrekning og høyde) av 
støttemuren. Plassering av muren skal ta hensyn til planlagt adkomst til 
boliger i Kveldsro Terrasse. Støyskjerm opp mot Kveldsro terrasse festes 
på muren. Selve støyskjermene inngår i anleggsdel DSS-33. Hele 
konstruksjonen må plasseres innenfor anleggsgrensen og innenfor areal 
regulert til annet vegformål. Det skal legges vekt på en god estetisk 
utforming hvor tilpassing til omgivelsene ivaretas.   

Krav til fundamentering - 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes (D2.1):  

- 

 

K435 Støttemur adkomster Drammensveien: 

Tildelt brunummer - 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002 og O20003 viser beliggenheten av støttemuren.  

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur i betong. 

Leverandøren skal selv vurdere omfang (utstrekning og høyde) av 
støttemuren. Plassering av muren skal ta hensyn til planlagt adkomst til 
boliger i Drammensveien 412 og 414. Rekkverk inngår. Hele 
konstruksjonen må plasseres innenfor anleggsgrensen og innenfor areal 
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regulert til annet vegformål. Det skal legges vekt på en god estetisk 
utforming hvor tilpassing til omgivelsene ivaretas.   

Krav til fundamentering - 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes (D2.1):  

- 

 

J439 Holtet støttemur: 

Tildelt brunummer - 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002 og O20003 viser beliggenheten av støttemuren.  

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur i betong langs hovedsykkelvegen ved Holtet 18 og 
20.  

Leverandøren skal selv vurdere omfang (utstrekning og høyde) av 
støttemuren.  

Krav til fundamentering - 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes (D2.1):  

- 

 

J414 Støttemur ved Holtet (etablering av håndløper og lysmast): 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

J414-101 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Etablering av håndløper og lysmast på støttemur bygget i entreprise 
E101. Lengde ca. 90 m. 

Krav til fundamentering - 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. ( D2.1):  

J414-101 

 

Anleggsdel DSS-33: Støyskjermer Strand - J173/J174/J175/J176/J177/J178/J179 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

J173 Støyskjerm Markalleen: 

Oversiktstegninger, kap. J173-001, O20004 
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D2.1 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Støyskjerm i tre.  

Lengde ca. 250 m 

I forbindelse med endringene på Strand som skyldes at bussvegen ikke 
skal bygges, blir plasseringen noe justert i forhold til det som er vist på 
tegning J173-001. 

Krav til fundamentering Antatt fundamentering på løsmasser eller berg.  

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

J173-001, J20230, J20231, J20232 

J174 Støyskjerm Markalleen 28 og Kveldsro Terrasse: 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002, O20003 og O20004 viser beliggenheten av støyskjermen, J174-
001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Støyskjerm delvis i tre og delvis med transparente felter. De transparente 
feltene skal plasseres hensiktsmessig i forhold til boliger og andre steder 
hvor utsyn kan være aktuelt. Det legges til grunn at minst 20 % av arealet 
skal være transparent.  

I forbindelse med endringene på Strand som skyldes at bussvegen ikke 
skal bygges, kan plasseringen av støyskjermen ved Markalleen 28 bli litt 
justert i forhold til det som er vist på tegning J174-001. En eventuell 
justering skal ikke redusere tomtearealet for Markalleen 28. Denne delen 
av støyskjermen utføres uten transparente felt. 

Høyde over terreng skal generelt ikke være mindre enn 3,0 m. Ved 
Markalleen 28 skal høyden være 2,5 m. 

Lengde ca. 250 meter 

Leverandøren skal detaljere plasseringen og løsningen. 

Det kan være aktuelt å beholde deler av eksisterende støyskjerm mot 
øst, men dette må eventuelt tilpasses nye deler av støyskjermen på en 
teknisk og estetisk akseptabel måte. Dette forutsetter også at 
eksisterende støyskjerm oppfyller spesielle konstruksjonskrav gitt i D1.2 
kap. 13. 

Krav til fundamentering Antatt fundamentering på løsmasser, støttemur eller berg.  

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

J174-001, J20230, J20231, J20232 

 

J176 Støyskjerm Strand nord: 

Oversiktstegninger, kap. K002-002, O20004 viser beliggenheten av støyskjermen. 
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D2.1 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Støyskjerm på nordsiden av lokalvegen på Strand vest for rundkjøringen.  

Skjermen skal være transparent.  

Deler av skjermen monteres på K456.  

Høyde over terreng skal ikke være mindre enn 3,0 m. 

Lengde ca. 100 m inkludert del på bru. 

Leverandøren skal detaljere plassering og løsning. 

Krav til fundamentering Antatt fundamentering på løsmasser eller berg utenfor bru og 
støttemurer.  

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

J20230, J20231, J20232 

J177 Støyskjerm Strand sør: 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002, O20004 viser beliggenheten av støyskjermen. 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Støyskjerm på sørsiden av lokalvegen på Strand vest for rundkjøringen.  

Skjermen skal være transparent.  

Deler av skjermen monteres på K456.  

Høyde over terreng skal ikke være mindre enn 3,0 m. 

Lengde ca. 100 m inkludert del på bru. 

Leverandøren skal detaljere plassering og løsning. 

Krav til fundamentering Antatt fundamentering på løsmasser eller berg utenfor bru og 
støttemurer.  

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

J20230, J20231, J20232 

J178 Støyskjerm Michelets vei 125 og adkomstveg: 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002, O20004 viser beliggenheten av støyskjermen. 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Lokal støyskjerm i tre ved boligen Michelets vei 125 og videre østover 
langs adkomstveg til boliger.  

Høyde over terreng skal ikke være mindre enn 3,0 m. 

Lengde ca. 158 m. 

Leverandøren skal detaljere plassering og løsning. 

Krav til fundamentering Antatt fundamentering delvis på løsmasser eller berg, delvis ved eller på 
toppen av støttemur. 

Status godkjenning - 
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Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

J174-001 

J179 Støyskjerm Holtet: 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K002-002, O20003 og O20004 viser beliggenheten av støyskjermen. 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Støyskjerm på sørsiden av lokalvegen / rampe mot E18 på Strand /Holtet 
øst for rundkjøringen. Støyskjermen ligger langs nordsiden av 
hovedsykkelvegen på hele strekningen. 

Støyskjermene skal være delvis i tre og delvis med transparente felter. De 
transparente feltene skal plasseres hensiktsmessig i forhold til boliger og 
andre steder hvor utsyn kan være aktuelt. Det legges til grunn at 20 % av 
arealet skal være transparent.  

Høyde over terreng skal ikke være mindre enn 3,0 m. 

Lengde ca. 520 m. 

Leverandøren skal detaljere plassering og løsning. 

Krav til fundamentering Antatt fundamentering delvis på løsmasser eller berg, delvis ved eller på 
toppen av støttemurer.  

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

J20230, J20231, J20232 

 

5.5  Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone nedre Stabekk (DNS)  

Utstrekning av av parsell DNS er vist på tegning B20020 (D2.1). 

Elektrotekniske anlegg med unntak av permanent vegbelysning i dagen skal regnes å inngå i 

byggeobjekter for elektrotekniske anlegg i tunneler og dagsone (EAH / EAG). 

Anleggsdel DNS-41: Byggegrop – uttak og deponering av løsmasser.  Geotekniske tiltak 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestanddeler 

 

Beskrivelse  Oversiktstegn., 

kap. D2.1 

Alle aktiviteter: Løsmassemektighet og bergforløp, se 

«Grunnlag for modell av løsmasse-

mektighet og bergforløp» i D1.2 pkt. 2.2. 

B20020 

K002-001  

Y20010 - Y20017 

 Uttak og deponering av 

jord/løsmasser herunder 

Leverandøren overtar alle jord- og øvrige 

løsmasser inkl. vegetasjonsmasser og 
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fjerning av vegetasjon og 

vegetasjonsdekke.  

Masser fra byggegrop og 

ellers uttak av masser for 

bygging av veger og 

konstruksjoner og øvrige 

anlegg utenfor byggegrop. 

 

 

velger godkjent mottak /avfallsanlegg. 

Evt. kan egnede topplagmasser 

mellomlagres på anleggsområdet for 

gjenbruk, jf. kap. D1.2 pkt. 8. 

Fasevis uttak av alle masser. 

Transport og deponering av sterkt 

forurensede masser (farlig avfall) inngår i 

anleggsdel SAG-102. Prises i kap. D1.5.  

Uttak og deponering av grøftemasser inkl. 

avstivende tiltak for kommunalt VA-

anlegg inngår i respektive anleggsdeler 

som gjelder VA-anlegg for Bærum 

kommune. 

 

C20012, C20113 

C21012, C21013 

med tilhørende 

lengdeprofiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttevegger 

 

 

 

Støttevegger som er nødvendig pga. 

trafikkavviklingen eller 

anleggsgjennomføringen. 

Støttevegger og avstivende tiltak knyttet 

til VA-grøfter inngår i respektive 

anleggdeler som gjelder VA-anlegg for 

Bærum kommune.  

Grunnforsterkning til 

anleggsdrift/gjennomføring 

eller som permanent tiltak 

Omfang og metoder vurderes av 

leverandøren 

Andre geotekniske tiltak Eksempelvis lettfylinger 

Kontroll og overvåkning 

byggegrop 

Måleprogram for kontroll og overvåking 

for støttevegger og andre tiltak.  

Håndtering av anleggsvann  Byggegrop (løsmasse- og berguttak) 

Marksikring Sikring av restriksjonsoner der 

terrenginngrep ikke tillates 

X20002, X20003 

Anleggsdel DNS-42: Berguttak og bergmasser fra skjæring til mottak 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn., 
kap. D2.1 

Uttak av berg og deponering av 
bergmasser fra bergskjæring og 

Bergforløp, se «Grunnlag for modell av 
løsmasse-mektighet og bergforløp» i D1.2 pkt. 

B20020 

K002-001 
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byggegrop. 

  

Uttak og deponering av 
bergmasser knyttet til nye veger 
og konstruksjoner mv utenfor 
byggegrop 

2.2. 

Fasevis uttak. 

Leverandøren overtar bergmassene og velger 
godkjent mottak. 

Evt. kan også bergmasser fra denne anleggdel 
også benyttes til oppfylling på 
Grendehustomta, jf. DSS-22 avsnitt «øvrig» . 

Uttak av berggrøfter for kommunalt VA-
anlegg skal inngå i respektive anleggsdeler for 
VA-anlegg for Bærum kommune. 

 

Y20010 - Y20017 

 

C20012, C20113 

C21012, C21013  

med tilhørende 
lengdeprofiler  

 

 

 

Anleggsdel DNS-43: Sikring av bergskjæringer   

Prises i kap. D1.4. Oppgjørsform: Enhetspriser med mengderegulering.  

Arbeider: AEB 

• Maskinrensk 

• Spettrensk 

• Spylerensk av permanente bergskjæringer 

• Sikring med bolter  

• Sikring med bånd og nett 

• Sikring med sprøytebetong 

• Byggherrens registrering og kartlegging av bergmassekvalitet i permanente 

bergskjæringer og leverandørens registrering og kartlegging av bergskjæringer i 

byggegropen (som senere skal fylles igjen), se kap. D1.2 pkt. 7.7. 

• Laboratorieprøving av sleppemateriale  

Anleggsdel DNS-44: Riving av midlertidig og eksisterende veganlegg  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Generelt inngår riving og fjerning av asfalt og alle anlegg, konstruksjoner og vegutstyr innenfor 

anleggsområdet som kommer i konflikt med nytt veganlegg og/eller midlertidige løsninger.  

Leverandøren er selv ansvarlig for kartlegging av riveomfang innenfor anleggsområdet basert på 

X-tegninger (X2040x-serie).  Miljøkartleggingsrapporter viser estimert omfang av farlig avfall.  

Konstruksjoner, vegutstyr og belegning - hovedelementer Dokumenter, kap. 
D2.8 

Betongfender, langs gangkulvert Stabekk nord X_951, kap. 5.6 

Støyskjerm Riiser-Larsens / Eilif Dues vei X_951, kap. 5.7 

Støyskjerm Michelets vei 3-19 X_951, kap. 5.8 

Mur og betongskiver Stabekk X_951, kap. 5.14 

Mastefundament Riiser-Larsens vei 12 X_951, kap. 5.27 

Midtdelere/trafikkøyer, kantstein, vegrekkverk m/stålskinne, tung sikring (bet-  
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elementer), gjerder og alle typer annet rekkverk. Vegutstyr som veglysstolper, 
skilt og øvrige elementer innenfor anleggsgrensen 

Asfalt og annen type belegning  

Langs veger: drensanlegg, kummer og rør  

Midlertidige anlegg og konstruksjoner  

Provisoriske bruer (nedtaking bruoverbygning og riving av fundamenter): Tegn. kap. D2.14 

K392 Provisorisk GS-bru Oksenøystien K392-tegninger 

K391 Provisorisk anleggsbru Riiser-Larsens vei K391-tegninger 

K393 Provisorisk anleggsbru Eilif Dues vei K393-tegninger 

 

Riving av VA-anlegg tilhørende Bærum Kommune skal inngå i respektive anleggsdeler for VA-

anlegg for Bærum kommune. Riving av kabelanlegg tilhørende kabelselskapene skal inngå i 

respektive anleggsdeler for kabelomlegging. Fjerning av vegmasser for eksisterende veger skal 

inngå i respektive anleggsdeler for byggegrop – uttak og deponering av løsmasser.  

  

Anleggsdel DNS-45: Veger og terrengarbeider/grøntarealer 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

E18 med ramper og kryssområder  Dimensjoneringsklasse* /vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

E18 gjennomgående, profil 6240 – 
6970 (inkl. veg i Stabekklokket) 

H7/Statens vegvesen  

C20012, C20013 

C21012, C21013  

med tilhørende 
lengdeprofiler  

Ramper og kryssområder H1/Statens vegvesen 

Fylkesveg Vestre Lenke 

Rundkjøring på Stabekklokket skal ha 
diameter 45 m*** 

Gate/Viken fylkeskommune 

Andre hovedveger H1/Statens vegvesen og Viken 
fylkeskommune 

 

 

Lokal- og gs-veger Vegklasse/vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Hovedsykkelveg  Sykkelveg / Statens vegvesen  

C20012, C20013 med 
tilhørende 
lengdeprofiler  

GS-veger Gang-sykkelveg / Bærum kommune 
og Viken fylkeskommune 

Kommunale veger Samleveg, adkomstveg / Bærum 
kommune 

Private veger Adkomstveg** 

*Følger håndbok N100 utgave 2014 da denne utgaven ligger til grunn for vedtatt 

reguleringsplan. 
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** For reetablering av driftsveg/gangveg inn mot Philip Pedersens vei 20 skal det benyttes 

belegningsstein fra opprinnelig veg som byggherren har lagret. Se O20002 (D2.1-tegning), samt 

detalj på F20135 (D2.1-tegning). 

***Tegning C20012 og øvrig tegningsgrunnlag (D2.1) viser rundkjøring med diameter 40m. 

Rundkjøringen skal prosjekteres og bygges med diameter 45m. Tilstøtende veger og sideterreng 

samt nærliggende konstruksjoner og anlegg skal tilpasses rundkjøring med diameter 45m. 

Endret diameter rundkjøring: Utarbeidelse av nødvendige søknader til Bærum kommune med 

tilhørende oppfølging frem til tillatelse er gitt. 

 

Øvrige hovedelementer Beskrivelse/krav Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Midlertidige og omlagte veger 
herunder evt midlertidige 
brukonstruksjoner 

 Y20010 - Y20017 

Istandsetting og komlettering av 
Oksenøyveien øst for Vestre Lenke 

Denne delen av Oksenøyveien er 
bygget i entrprise E101, jf . kap. 
D2.14. 

 

Flomoverløp Stabekklokket 

Flomoverløp Holtet 

Stabekklokket: Etablering av 
flomoverløp/flomterskel i 
grøntområde.  

Holtet: Etablering av flomoverløp 
fra lavpunkt i hovedsykkelveg langs 
Holtet til eksisterende flomvei mot 
Holtekilen.  

G20060, G20061 

Skilt og vegmerking Inkl skiltplaner, TS mv 

Også gjennom Stabekklokket. 

Skiltplan for hovedsykkelveg. 

L20012, L20013  

L20020, L22012 
L22013   

L29143 (prov) Trafikkportaler 
 

Fundamentering med elementer 
eller spesialtilpasset plass-støpt 
fundamentering 

Føringsveger inkl hovedtraseer gjennom 
Stabekklokket 

I20002, I20003 

- Bomstasjon på E18 mellom 
Fornebukrysset og Stabekklokket (4 
+ 4 kjørefelt) 

 

- Bomstasjon på Vestre Lenke, rett øst 
for rundkjøring på Stabekklokket (2 + 
2 kjørefelt) 

- grunnarb. inkl føringsveier 
- pukkfundament for teknisk 

utendørsskap 
- portalfundamenter 
- betongplate med oppstikkende 

trekkerør 
- fremføring av strøm til teknisk 

utendørsskap  
- skilt knyttet til bomstasjonen 
- koordinering og samordning 

L25001 

Signalanlegg kryss Vestre Lenke x 
Oksenøyveien og for gangfelt Vestre 
Lenke 

- Grunnarbeid inkl føringsveier og 
fundamenter 

M27001, M27002 
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Vegbelysning  i dagsone Riksveger, fylkesveger, kommunale 
veger skal ha belysning.  

Midlertidige veger. 

N20002, N20003 
N20012, N20013, 
N20022, N20023  

 

Terrengopparbeidelse/grøntarealer og 
istandsetting.     

Forstøtningsmur av naturstein langs 
rampe/inngangsparti Michelets vei  

 
 

Alle grøntarealer og øvrige 
terrengoverflater slik de er vist i 
landskapsplaner (O-tegninger).   
Gjenbruk av masser fra mellomlager 
fra E101 som vekstlag for 
grasbakke/plen på offentlig areal. 

O20002, O20003 

 
 

Istandsetting av 
forretningseiendommer 

Adkomster og utenomhusanlegg 
tilbakeføres til opprinnelig stand 

Istandsetting av private  eiendommer Utarbeidelse av terrengplaner og 
istandsetting av adkomster og hage 
med planering og tilsåing som 
bruksplen.  

 

Elementer som også skal inngå i denne anleggsdelen: 

• Drens- og overvannsystem i dagsone og gjennom Stabekklokket 

• Føringsveger  

• Fundamenter og innfestinger for elektroinstallasjoner, SSA-skap* og trafikkteknisk utstyr 

i dagsone og gjennom Stabekklokket 

• Høyspentfremføring - arbeider knyttet til Elvia sin kabeltrekking 

• Vegutstyr som kantstein, rekkverk, gjerder og porter samt sykkelstativer, leskur mv 

• Krysningsfelt 

• Ikke-spesifiserte konstruksjoner og anlegg 

• Etableringsskjøtsel  

• Spleis mot eksisterende veger 

* SSA-skap for E121, se tegning I20002, I20003 og I29143 (prov) 

Anleggsdel DNS-46: K320 Stabekklokket med tilstøtende støttemurer (K322/K323) og 

pelestriper J418 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS)   

K320 Stabekklokket: 

Tildelt brunummer Stabekklokket: 02-2076 

Oversiktstegninger, kap 
D2.1 

K320-001 

 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt betongtunnel med to løp med rektangulært tverrsnitt.  

Areal ca. 15400 m2. Lengde ca. 440 m.  

Utformes som drenert konstruksjon. 

Portalene skal utformes som vist på tegningene.  



D Beskrivende del   

D1.1 Omfang og mengdefortegnelse  D1.1-46 

 

Statens vegvesen utbygging 

Prosjekt: E18 Vestkorridoren  

Entreprise: E102 Fornebukrysset - Strand  2023-03-08 

Portalbremmen kan ha en planlagt støpeskjøt sentrisk mellom 
tunnelløpene. Andre støpeskjøter i portalbremmen aksepteres ikke. 
Langs bremmen skal det monteres et rekkverk og gjerde som vist på 
tegningene. 

Vegger fra bru K410 skal videreføres som støttemurer på tak av portalen. 

Det skal etableres rømningsveg mellom løpene ved ca. P6740. 

Konstruksjonen skal dimensjoneres for både ensidig oppfylling (ikke 
oppfylling langs nordsiden), og tosidig oppfylling (dvs. også fremtidig 
oppfylling på nordsiden av konstruksjonen).  

For å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer av vegsystemet skal 
det dimensjoneres for vegtrafikklast påsatt alle deler av takflate og fylling 
inntil konstruksjonen. 

Teknisk bygg J230 fundamenteres oppe på vestgående tunnelløp.  

K410 Stabekklokkbrua og støttemurer K322, K323, K411 og K412 kobles 
til K320 Stabekklokket. 

Belysning, byggeteknisk elektro, føringsveier (over vegnivå), innfestinger 
og øvrig tunnelutrustning inngår i denne anleggsdelen. 

Krav til fundamentering Delvis på berg, delvis på peler til berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - Krav til skulderbredde: Mimenr. 17/13684-15  
- Utforming rømningsveg: Mimenr. 17/13684-28  
- Takfall i kurve: Mimenr: 17/13684-67 
- Membran under såle: Mimenr. 17/13684-90 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-120, K002-211, K002-220, K320-001, K320-022, K320-023, K320-
024, K320-025, K320-026  

 

K322 Oksenøy Støttemur I: 

Tildelt brunummer Oksenøy støttemur I: 02-2077 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K322-001  

Teknisk spesifikasjon 
/beskrivelse 

Plasstøpt støttemur.  

Lengde ca. 165 m 

Støyskjerm med transparent felt på deler av støttemuren. 

K322 kobles til K320 Stabekklokket og J404 Støttemur langs Philip 
Pedersens vei. 

Krav til fundamentering Antatt delvis på berg, delvis på løsmasser 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-410, K322-001, J20235 
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K323 Oksenøy Støttemur II: 

Tildelt brunummer Oksenøy støttemur II: 02-2078 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K323-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur.  

Lengde ca. 286 m. 

Støyskjerm med transparente felt på deler av støttemuren. 

Kunstverket Refleksbilen skal monteres på støttemuren. 

K323 kobles til K320 Stabekklokket og K311 Aleksandragården 
støttemur. 

Krav til fundamentering Antatt delvis på berg, delvis på løsmasser 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-410, K323-001, J20235, J20320 

 

J418 Pelestriper under rampe sør Stabekklokket: 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

J418-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpte armerte pelestriper. Utbredelse ca. 46 m. 

Pelestripene er et grunnforsterkningstiltak som både skal sikre 
geoteknisk stabilitet og som skal sikre mot uønskede setninger for 
rampen Høvik – Vestre Lenke. 

J418 bygges inntil K320 Stabekklokket og under K412 Strand støttemur 
II. 

Krav til fundamentering På peler til berg 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspesifikasjoner 
(D2.1):  

J418-001 

 

Anleggsdel DNS-47: J230 Teknisk bygg for Stabekklokket STB-T1 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestandeler Anslåtte 

mengder 

Oversiktstegninger, 

kap. D2.1 

Bygningen inkl. tilhørende veganlegg (oppstillingsplass for 

driftkjøretøy mv).  

Ca. 255m2 J230-001 og -002 

Bygningsmessige arbeider innvendig og 6 rom I20202 
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innredninger/føringsveger med følgende rom: mobil, 

radio/nødnett, batteri, nødspenning/automasjon, 

lavspenning/tavle og nettstasjon  

 Jordingsbolter   I20202 

 

Anleggsdel DNS-48: K345 Riiser-Larsens vei gangbru 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer Riiser-Larsens vei gangbru: 02-2090 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K345-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

4-spenns plasstøpt platebru i slakkarmert betong. 

Brulengde ca. 58 m.  

Spennvidder ca. 10 + 14 + 20 + 14 m. 

Støttemur i akse 1, lengde ca. 24 m. 

Kantdrager utformes som vist på K345-020. 

Omlegging av fjernvarme ved landkar i akse 1 og kanskje ved fundament i 
akse 2.  
Bygging av brua skal utføres på en slik måte at inngrepene i 
eiendommene Prof. Kohts vei 56 og 58 blir minst mulige. I denne 
sammenheng tillates ikke hogging av trær på disse eiendommene uten 
etter nærmere tillatelse fra byggherren. Det kan ikke påregnes at slik 
tillatelse blir gitt. 

Krav til fundamentering Delvis på berg, delvis på peler til berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll. Landkaret i akse 1 er noe endret etter at 
uavhengig kontroll var utført. Muren er stedvis noe høyere enn ved 
uavhengig kontroll. 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-120, K002-320, K002-410, K345-001, K345-020, K345-040 

 

Anleggsdel DNS-49: K313 Oksenøy gangbru II 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer Oksenøy gangbru II: 02-2073 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K313-001, O20002 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Som en følge av at bussvegen utgår, endres plasseringen av brua. Brua 
forlenges også i vest slik at den vil krysse planskilt over gangvegen fra 
Michelets vei. Leverandøren skal justere utformingen av brua basert på 
prinsippene på tegningene som det vises til. Frihøyde over gangvegen 
skal oppfylle Bærum kommunes krav. 

Plasstøpt platebru i slakkarmert betong. 
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Brulengde ca. 115 m. 

Støttemurer i tilknytning til landkar og ramper inngår. 

Brurekkverk med integrert belysning. 

Kantdrager utformes som vist på K313-020. 

Krav til fundamentering Brufundamenter direkte på berg. Støttemur antatt på løsmasser 

Det gjøres oppmerksom på høyspentkabler i Michelets vei som er lagt om 
i entreprise E101, og som kan komme så nær fundamenteringen av brua, 
at det må gjøres tiltak. Eventuell omlegging av kabler skal inngå i 
anleggsdel OTI-94. 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll av tidligere utgave av brua.  

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-320, K002-410, K313-001, K313-020, K313-040, J20201 

 

Anleggsdel DNS-50: Støyskjermer sør for E18 - J170/J171  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

J170 Støyskjerm Michelets vei: 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

J170-001, O20002 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Støyskjerm i tre.  

Lengde ca. 408 m. 

Deler av skjerm utføres med transparente felt. 

Som en følge av at plassering og utforming av K313 endres, må 
støyskjermen justeres i østre ende i forhold til det som er vist på 
oversiktstegningen. Lengden kan også bli litt justert som følge av dette. 
Leverandøren skal detaljere plassering og løsning basert på prinsippene 
vist i tegninger som det vises til. 

Krav til fundamentering Antatt delvis på berg, delvis på løsmasser 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

J170-001, J20230, J20231, J20232 

 

J171 Støyskjerm Vestre lenke: 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

J171-001, O20002 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Støyskjerm i tre. 

Lengde ca. 135 m. 
Deler av skjerm utføres med transparente felt. 

Som en følge av at plassering og utforming av K313 endres, må 
støyskjermen forlenges mot nord i forhold til det som er vist på 
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oversiktstegningen. Leverandøren skal detaljere plassering og løsning 
basert på prinsippene vist i tegninger som det vises til. 

Krav til fundamentering Antatt fundamentering på løsmasser 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

J171-001, J20230, J20231, J20232 
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5.6 Anleggsdeler tilhørende parsell Vestre lenke og Grendehustomta (VLG)  

Utstrekning av parsell VLG er vist på tegning B20020 (D2.1). 

Alle elektrotekniske anlegg med unntak av permanent vegbelysning i dagen skal inngå i 

byggeobjekt EAG Elektrotekniske anlegg Gjønnestunnelen inkl tilhørende dagsone. 

Anleggsdel VLG-61: Fyllingsarbeider og landskapsarbeider på Grendehustomta for 

Bærum kommune 

Prises i kap. D1.5. Oppgjørsform: Enhetspriser med mengderegulering / delpriser (RS) 

Post 61-1 Oppfylling med bergmasser fra linja, lagvis utlegging og komprimering 

Tema   Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Fylling Oppfylling på Grendehustomta skal utføres med bearbeidede 
bergmasser fra skjæring/byggegrop i linja. Krav til utførelse av 
oppfyllingen er angitt i kap. D1.2 pkt. 12.4 

Enhetsprisene skal også inkludere alle kostnader med bearbeiding av 
steinmasser fra linja. 

O20200,  

Måleregel-
/enhet  

Fylling måles som prosjektert anbrakt volum i henhold til beregning i 
modell. Oppfylt mengde beregnes basert på at eksisterende terreng 
skannes før oppfylling, overflaten skannes etter oppfylling, og 
avgrensningen mot henholdsvis Oksenøyveien og Vestre Lenke 
defineres av en flate med helning på 1:2 ned fra ytterkant skulder 
utenfor fortau. Det er lagt til grunn omregningsfaktor 1,3 mellom 
anbrakt volum og fast volum. Enhet: pam3 

 

 

Post 61-2 Levering og utlegging av topplag (gruslag og forkiling med kult  

Tema   Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Topplag Tilførte kvalitetsmasser fra godkjent pukkverk, se kap. D1.2 pkt. 
12.4. 

O20200 

Måleregel-
/enhet  

Topplag måles som utført areal. Enhet: m2.  

 

Post 61-3 Innmålinger  

Tema   Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Innmålinger Innmåling av oppfyllingen i ca. 5 punkter, se kap. D1.2 pkt. 
12.4. 

 

Måleregel-
/enhet 

Mengden måles som utført antall år. Enhet: stk  

 



D Beskrivende del   

D1.1 Omfang og mengdefortegnelse  D1.1-52 

 

Statens vegvesen utbygging 

Prosjekt: E18 Vestkorridoren  

Entreprise: E102 Fornebukrysset - Strand  2023-03-08 

Post 61-4 Håndtering av poretrykksmålere  

Tema   Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Poretrykks-
målere 

I entreprise E101 er det montert 10 stk poretrykksmålere på 
Grendehustomta. Disse skal ivaretas og være operative 
gjennom hele byggeperioden og etterpå, og kan ikke fjernes. 
Tiltak knyttet til poretrykksmålerne er som beskrevet på henvist 
tegning. 

V21604 

Måleregel-
/enhet 

Mengden måles som antall poretrykksmålere som skal ivaretas. 
Enhet: stk  

 

 

Post 61-5 Landskapsarbeider ved flomveg  

Aktivitet   Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Etablering av 
betongtrapp på 
terreng og 
beplantning  

 

(post 61-5 er 
avgrenset av 
rød linje vist på 
planutsnitt) 

 

Planutsnitt: 

 

Typisk terrengsnitt ved støttemur: 

 

O20020, se 
markert 
utsnitt (4) 
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Betongtrapp  

Dobbeltarmert betongtrapp inkl. to repos’er og med støpt 
gangareal bunn trapp og integrerte betongvanger: 

- Dimensjoner trapp: 
o Total lengde ca 17,5 m 
o Trinnbredde: 2,5 m 
o Total høydeforskjell: anslått til ca 3,0 m (vurderes ut fra 

flomnivå).  
o Vangebredde min. 250 mm 
o Inntrinn min. 360 mm 

- Håndløpere av rustfritt stål 
- Overflate: Bearbeidet ru overflate (metode etter avtale 

med byggherren) 
- Terrengtilpasning inkl. vanntiltak og avrettingslag mv 

Beplantning  

- Felt 1 (nord for trapp inkl. kantareal langs vei utside mur): 
Busker/stauder/prydgress/klatreplanter i skråningen 
mellom trapp og støttemur samt i rabatt mellom vei og 
støttemur.  Vekstjord min. 400 mm. Behov for mineraljord 
vurderes. Busker 3-5 greiner. 
Klatreplanter 3 ranker, co 
Anslått lengde klatreplanter: ca 90 m 
Anslått areal felt 1: ca 230 m2 
 

- Felt 2: Gressplen syd for trapp.  
Det benyttes frøblanding for sportsplen eller annet egnet 
type. Vekstjord min. 200 mm. Behov for mineraljord 
vurderes. 
Anslått areal felt 2: ca 70 m2 
 
 

Måleregel-
/enhet 

Kostnad angis som rund sum, Enhet: RS   

 

Anleggsdel VLG-62: Teknisk infrastruktur på Grendehustomta for Bærum kommune 

Prising i kap. D1.5. Oppgjørsform: delpriser (RS).  

Post 62-1 Flomvei/flombekk: 

Aktivitet   Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Flomvei Etablering av flomvei ved Fornebuporten B1 og B2 videre 
over Grendehustomta og ned til kulvert under 
Oksenøyveien.  Prinsipptegn: G21004 

O20020 
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Post 62-2 Høyspenttrase: 

Aktivitet   Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Omlegging av 
høyspentrase 

Sanering og omlegging av høyspentkabel på 
Grendehustomta 

I20115 

 

 

Post 62-3  Tilleggstabilisering for VA-anlegg pga av oppfylling: 

Aktivitet   Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Grunnforsterkning Det skal etableres tilstrekkelig med grunnforsterkning i 
form av kalk-sementpeler eller tilsvarende for å sikre at 
VA-anlegget som etableres innenfor denne anleggsdelen 
ikke får uakseptable deformasjoner på grunn av av 
setninger som følge av oppfyllingen av området.  

V21003 

 

Post 62-4 Trase 30 og 51: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Omlegging av vann- spillvann og overvannsledning fra 
tilknytningspunkt til eksisterende ledninger i John 
Strandruds vei og vestover langs flomvei og ny GS veg. 
Vann- og spillvannsledning tilknyttes V88 og S89 som er 
etablert i E101. Stikkledning for vann til eksisterende 
pumpestasjon skal ivaretas. Kum V88 og S89 må tilpasses 
nye høyder slik at de til enhver tid er tilgjengelige etter 
hvert som område fylles opp. Det må tas hensyn til 
plassering av flomvei og nye boliger fra prosjektet 
«Fornebuporten B4» ved etablering av nye VA-ledninger. 
Ledninger under støttemur ved John Strandruds samt 
under Vestre Lenke legges i varerør. Ved Vestre Lenke skal 
også ledninger fra overvannssystemet til E18 og Vestre 
Lenke tilknyttes kommunal overvannsledning. 
Overvannsledning og spillvannsledning oppstrøms 
O300/S300 legges med lite fall (5-7 promille) for å kunne ta 
inn eksisterende VA-system fra Fornebuporten B1/B2. 
Arkivtegninger viser at disse er tilknyttet ca. 10 meter 
oppstrøms kummene 146587/146588. 

Etablering av Trase 51 med ny OV1000 mm fra O615 til 
utløp i flomvei inngår også.  

Arbeider vedrørende spillvannsledning er omtalt her, men 
inngår i post 62-8.  

H20031, 
H20032 

Komplette 
grøftearbeider  

Samme som over. H20031, 
H20032 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet vann- og 
overvannsledninger som skal nedlegges. Inkludert 

H20031, 
H20032 
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tilknytningsarbeider. 

Riving og fjerning av 
eksisterende VA som 
erstattes av trase 30 
og 51. 

Riving og fjerning av vann- og overvannsledninger og 
kummer som kommer i konflikt med anleggsarbeidene 
og/eller erstattes av nytt VA-anlegg. Gjelder også VA-
anlegg som er satt ut av drift i E101, men fortsatt ligger i 
grunnen. 

H20031, 
H20032 

 

Post 62-5 Trase 31: 

Aktivitet VA Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Ny vann- og spillvannsledning legges østover langs ny 
flomvei/bekk. Ledningene krysser under flomvei og 
tilknyttes V296/S296. Arbeider vedrørende 
spillvannsledning er omtalt her, men inngår i post 62-8. 

H20032 

Komplette 
grøftearbeider  

Samme som over. H20032 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet vann- og 
overvannsledninger som skal nedlegges. Inkludert 
tilknytningsarbeider. 

H20032 

Riving og fjerning av 
eksisterende VA som 
erstattes av trase 31. 

Riving og fjerning av vann- og overvannsledninger og 
kummer som kommer i konflikt med anleggsarbeidene 
og/eller erstattes av nytt VA-anlegg. Gjelder også VA-
anlegg som er satt ut av drift i E101, men fortsatt ligger i 
grunnen. 

H20032 

 

Post 62-6 Trase 33: 

Aktivitet VA Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Omlegging av vann-, spillvann- og overvannsledning som 
må heves pga ny terrengutforming. Tilknyttes 
V303/O303/S303 i trase 30. Arbeider vedrørende 
spillvannsledning er omtalt her, men inngår i post 62-8. 

H20031 

Komplette 
grøftearbeider  

Samme som over. H20031 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet vann- og 
overvannsledninger som skal nedlegges. Inkludert 
tilknytningsarbeider. 

H20031 

Riving og fjerning av 
eksisterende VA som 
erstattes av trase 30. 

Riving og fjerning av vann- og overvannsledninger og 
kummer som kommer i konflikt med anleggsarbeidene 
og/eller erstattes av nytt VA-anlegg. Gjelder også VA-
anlegg som er satt ut av drift i E101, men fortsatt ligger i 
grunnen. 

H20031 
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Post 62-7 Trase 34: 

Aktivitet VA Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Omlegging av vann- og avløpsledning fra Kilenveien. Ny 
ledning tilknyttes V305/S305 i trase 30. Arbeider 
vedrørende spillvannsledning er omtalt her, men inngår i 
post 62-8. 

H20031 

Komplette 
grøftearbeider  

Samme som over. H20031 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet vann- og 
overvannsledninger som skal nedlegges. Inkludert 
tilknytningsarbeider. 

H20031 

Riving og fjerning av 
eksisterende VA som 
erstattes av trase 34. 

Riving og fjerning av vann- og overvannsledninger og 
kummer som kommer i konflikt med anleggsarbeidene 
og/eller erstattes av nytt VA-anlegg. Gjelder også VA-
anlegg som er satt ut av drift i E101, men fortsatt ligger i 
grunnen. 

H20031 

 

Post 62-8 Trase 30, 31, 33 og 34: 

Aktivitet VA Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Spillvannsledning, kummer og tilhørende varerør for trase 
30, 31, 33 og 34 

H20031, 

H20032 

Komplette 
grøftearbeider  

Spillvannsledningens andel av grøftekostnad for traseene 
30, 31, 33 og 34. 

H20031, 

H20032 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet 
spillvannsledninger som skal nedlegges. Inkludert 
tilknytningsarbeider. 

H20031, 

H20032 

Riving og fjerning av 
eksisterende VA som 
erstattes av trase 34. 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt 
VA-anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i 
E101, men fortsatt ligger i grunnen. 

H20031, 

H20032 

 

Post 62-9 Trase 55: 

Aktivitet VA Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Ny overvannsledning fra rundkjøring ved Fornebu Arena. 
Tilknyttes eksisterende ledning med ny kum O633. Ledning 
mellom O633 og O631 etableres i varerør. Utløp til ny 
flomvei. 

H20032 

Komplette 
grøftearbeider  

Samme som over. H20032 

Tilkoblinger og Etablering av traseer som i dag er tilknyttet ledninger som H20032 
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sidetraseer skal nedlegges. Inkludert tilknytningsarbeider. 

Riving og fjerning av 
eksisterende VA som 
erstattes av trase 55. 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt 
VA-anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i 
E101, men fortsatt ligger i grunnen. 

H20032 

 

Post 62-10 Overvann: 

Aktivitet  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Ny overvannsledning inkl. kummer fra borhull under E18 til 
Grendehustomta. Tilknyttes eksisterende kommunal kum 
O302 med utløp til ny flombekk/flomvei.  

G20025 

 

Komplette 
grøftearbeider  

Samme som over. 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Tilknytning til kommunal kum O302. 

 

Følgende regnes også å inngå i denne anleggsdelen: 

- Grøftearbeider – graving, fundament, omfylling, strømningsavskjærende tiltak i grøft, 

gjenfylling, samt intern og ekstern transport og deponering av masser. 

- Dagens situasjon skal re-etableres der VA-anlegg etableres utenfor planlagt veg og annet 

utomhusareal. 

- Midlertidig omlegginger som er nødvendig for å holde funksjonen til eksisterende 

ledninger i drift frem til nye ledninger er etablert. 

- Geotekniske tiltak som støttevegger og grøftekasser mv. 

- Stikkledninger og tilkoblinger. 

- Eksisterende kummer som skal bevares tilpasses ny geometri/situasjon. 

- Alle arbeider vedrørende kryssing av spunt etablert i E102 med nytt VA-anlegg 

- Koordinering og adm. vis a vis Bærum kommune 

Anleggsdel VLG-63: Byggegrop – uttak og deponering av løsmasser og berg. Geotekniske 

tiltak. Riving av veger/vegutstyr   

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn., kap. 

D2.1 

Alle aktiviteter: Løsmassemektighet og bergforløp, se 
«Grunnlag for modell av løsmasse-
mektighet og bergforløp» i D1.2 pkt. 2.2. 

B20020 

K002-001 

 

C20020 med 
tilhørende 
lengdeprofiler  

Uttak og deponering av 
jord/løsmasser herunder 
fjerning av vegetasjon og 
vegetasjonsdekke.  

Leverandøren overtar alle jord og øvrige 
løsmasser inkl. vegetasjonsmasser og velger 
godkjent mottak /avfallsanlegg. 

Evt. kan egnede topplagmasser 
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Masser fra byggegrop og ellers 
uttak av masser for bygging av 
veger og konstruksjoner mv 
utenfor byggegrop. 

 

Vegmasser fra lokalveg som skal 
fjernes 

 

 

mellomlagres på anleggsområdet for 
gjenbruk, jf. kap. D1.2 pkt. 8. 

Transport og deponering av sterkt 
forurensede masser (farlig avfall) inngår i 
anleggsdel SAG-102. Prises i  kap. D1.5. 

Uttak og deponering av grøftemasser inkl. 
avstivende tiltak for kommunalt VA-anlegg 
inngår i respektive anleggsdeler som gjelder 
VA-anlegg for Bærum kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttevegger Støttevegger som er nødvendig pga. 
trafikkavviklingen eller 
anleggsgjennomføringen. 

Støttevegger og avstivende tiltak knyttet til 
VA-grøfter inngår i respektive anleggdeler 
som gjelder VA-anlegg for Bærum kommune.  

Grunnforsterkning til 
anleggsdrift/gjennomføring.  

Omfang og metoder grunnforsterkning 
vurderes av leverandøren 

Grunnforsterkning som 
permanent tiltak 

Vestre lenke V21003 

Uttak av berg og deponering av 
bergmasser  

Leverandøren overtar bergmassene og 
velger godkjent mottak for alle bergmasser. 

Uttak av berggrøfter for kommunalt VA-
anlegg skal inngå i respektive anleggsdeler 
som gjelder VA-anlegg for Bærum kommune.  

Aktuelle K-tegn 

D20112 

Håndtering av anleggsvann Byggegrop (lømasse- og  berguttak)  

Marksikring Sikring av restriksjonsoner der 
terrenginngrep ikke tillates 

X20020  

I anleggsdelen inngår riving og fjerning asfalt og alle anlegg, konstruksjoner og vegutstyr 

innenfor anleggsområdet som kommer i konflikt med nytt veganlegg og/eller midlertidige 

løsninger.  

 

Riving av eksisterende og 
midlertidig veganlegg 

Beskrivelse Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Lokalveg mellom Forneburingen 
og Oksenøyveien 

Lengde: ca 170 m 

Asfalt og vegutstyr 

B20020 

 

 Øvrige veger  Inkl «brakk»-områder innenfor parsellen 

 

Leverandøren er selv ansvarlig for kartlegging av riveomfang innenfor anleggsområdet basert på 

X-tegninger (X2040x-serie). 

Anleggsdel VLG-64: Veger og terrengarbeider/grøntarealer 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 
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Hovedveger  Dimensjoneringsklasse* /vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Vestre lenke Gate/Viken fylkeskommune C20020 med tilhør. 
lengdeprofil  

 

Lokal- og gs-veger Vegklasse/vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Kommunale veger Samleveg, adkomstveg/ Bærum kommune C20020 med 
tilhørende 
lengdeprofiler 

GS-veger  Gang-Sykkelveg/Bærum kommune  

Private veger /Privat  

*Følger håndbok N100 utgave 2014 da denne utgaven ligger til grunn for vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Øvrige hovedelementer Beskrivelse Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Midlertidige og omlagte veger og 
gangveger  

 Y20010 - Y20017 

 

Fylling for Vestre lenke  Opp til traubunn. Avgrensning mot 
oppfylling på Grendehustomta for 
Bærum kommune, jf anleggsdel 
VLG-61 

D20112 

 

Trafikkportaler herunder nye portaler 
utenfor anleggsgensen. 
 

Fundamentering med elementer 
eller spesialtilpasset plass-støpt 
fundamentering.  

L20019, L20020  

 

Skilt og vegmerking Inkl skiltplaner, TS mv 

Føringsveger Komplett føringsveganlegg I20005, I20006 

Vegbelysning Alle riksveger, fylkesveger og 
kommunale veger samt  midlertidig 
veger skal ha belysning. 

 

N20005, N20015   

Terrengopparbeidelse/grøntarealer og 
istandsetting. 

Alle grøntarealer og øvrige 
terrengoverflater slik de er vist i 
landskapsplaner.  Unntatt er 
markert delareal på tegn O20020 
ved J. Strandruds vei (arbeider for 
Bærum Kommune / VLG-61) 
Gjenbruk av masser fra mellomlager 
fra E101 som vekstlag for 
grasbakke/plen på offentlig areal. 

O20020 

Istandsetting av private eiendommer Utarbeidelse av terrengplaner og 
istandsetting med planering og 
tilsåing som bruksplen.  

 

Følgende skal også inngå i denne anleggsdelen: 
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• Drens- og overvannsystemet i dagsonen 

• Vegmerking  

• Fundamenter/innfestinger for elektroinstallasjoner, SSA-skap* og trafikktekniske 

installasjoner 

• Vegutstyr som kantstein, rekkverk, gjerder og porter samt sykkelstativer, leskur mv 

• Etableringsskjøtsel  

• Spleis mot eksisterende veger 

• Ikke-spesifiserte konstruksjoner og anlegg 

*SSA-skap for E121, se tegning I20005, I20006 

Anleggsdel VLG-65: K360/K361 Arena bruer  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K360 Arenabru nordgående: 

Tildelt brunummer Arenabrua nordgående: 02-2094 

Oversiktstegninger, kap. D2.1 K360-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

1-spenns plasstøpt platebru i slakkarmert betong. 

Brulengde ca. 15 m. 

Breddeutvidelse mot akse 1.  

Bruer langs Vestre Lenke skal utformes i tråd med de løsninger 
som allerede er benyttet på Fornebu. Landkarvegger skal ha 
helning 5:1 og horisontale riller som vist på K360-014 og K360-016. 
Kantdrager utformes som vist på K360-020. 

Ombygging av / koordinering mot kommunalt søppelsuganlegg.  

K360 bygges inntil K361 Arenabrua sørgående. Nærhet til Kilen 
rundkjøring som skal være i drift med minimum ett kjørefelt i 
rundkjøringen under bygging av brua. 

Krav til fundamentering Direkte på berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspesifikasjoner (D2.1):  

K002-320, K002-410, K360-001, K360-014, K360-016, K360-020 

 

K361 Arenabru sørgående: 

Tildelt brunummer Arenabrua sørgående: 02-2095 

Oversiktstegninger, kap. D2.1 K361-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

1-spenns plasstøpt platebru i slakkarmert betong. 

Brulengde ca. 17 m. 

Breddeutvidelse mot akse 1.  

Bruer langs Vestre Lenke skal utformes i tråd med de løsninger 
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som allerede er benyttet på Fornebu. Landkarvegger skal ha 
helning 5:1 og horisontale riller som vist på K361-014 og K361-016. 
Kantdrager utformes som vist på K361-020. 

Ombygging av / koordinering mot kommunalt søppelsuganlegg.  

K361 bygges inntil K360 Arenabrua nordgående. Nærhet til Kilen 
rundkjøring som skal være i drift med minimum ett kjørefelt i 
rundkjøringen under bygging av brua. 

Krav til fundamentering Direkte på berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspesifikasjoner (D2.1):  

K002-320, K002-410, K361-001, K361-014, K361-016, K361-020 

 

Anleggsdel VLG-66: K350/K351/K353 Holtekilen bruer  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K350 Holtekilbrua nordgående: 

Tildelt brunummer Holtekilbrua nordgående: 02-2091 

Oversiktstegninger, kap. D2.1 K350-001 

Teknisk spesifikasjon / beskrivelse 3-spenns plasstøpt platebru i slakkarmert betong. 

Brulengde ca. 31 m.  

Spennvidder ca. 9 + 13 + 9 m. 

Bruer langs Vestre Lenke skal utformes i tråd med de løsninger 
som allerede er benyttet på Fornebu. Landkarvegger skal ha 
helning 5:1 og horisontale riller som vist på K350-013 og K350-
014. Kantdrager utformes som vist på K350-020. 

Fordrøyningsbasseng K370 og J435 ligger under K350. K350 
bygges tett ved K351 Holtekilen bru sørgående. 

Krav til fundamentering På peler til berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspesifikasjoner (D2.1):  

K002-110, K002-320, K002-340, K350-001, K350-013, K350-014, 
K350-020 

 

K351 Holtekilbrua sørgående: 

Tildelt brunummer Holtekilbrua sørgående: 02-2092 

Oversiktstegninger, kap. D2.1 K351-001 

Teknisk spesifikasjon / beskrivelse 3-spenns plasstøpt platebru i slakkarmert betong. 

Brulengde ca. 31 m.  

Spennvidder ca. 9 + 13 + 9 m. 



D Beskrivende del   

D1.1 Omfang og mengdefortegnelse  D1.1-62 

 

Statens vegvesen utbygging 

Prosjekt: E18 Vestkorridoren  

Entreprise: E102 Fornebukrysset - Strand  2023-03-08 

Bruer langs Vestre Lenke skal utformes i tråd med de løsninger 
som allerede er benyttet på Fornebu. Landkarvegger skal ha 
helning 5:1 og horisontale riller som vist på K351-013 og K351-
014. Kantdrager utformes som vist på K351-020. 

Fordrøyningsbasseng K370 og J435 ligger under K351. K351 
bygges mellom K350 Holtekilen bru nordgående og K353 
Holtekilen gangbru II. 

Krav til fundamentering På peler til berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspesifikasjoner (D2.1):  

K002-110, K002-320, K002-340, K351-001, K351-013, K351-014, 
K351-020 

 

K353 Holtekilen gangbru II: 

Tildelt brunummer Holtekilen gangbru II: 02-2135 

Oversiktstegninger, kap. D2.1 K353-001 

Teknisk spesifikasjon / beskrivelse 3-spenns plasstøpt platebru i slakkarmert betong. 

Brulengde ca. 31 m.  

Spennvidder ca. 9 + 13 + 9 m. 

Bruer langs Vestre Lenke skal utformes i tråd med de løsninger 
som allerede er benyttet på Fornebu. Landkarvegger skal ha 
helning 5:1 og horisontale riller som vist på K353-013 og K353-
014. Kantdrager utformes som vist på K353-020. 

Fordrøyningsbasseng K370 og J435 ligger under K353. K353 
bygges tett ved K351 Holtekilen bru sørgående. 

Krav til fundamentering På peler til berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspesifikasjoner (D2.1):  

K002-110, K002-320, K002-340, K353-001, K353-013, K353-014, 
K353-020 

Anleggsdel VLG-67: K370/J435 rensebasseng Vestre lenke  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K370 Rensebasseng Vestre Lenke: 

Tildelt brunummer Rensebasseng Vestre Lenke: 30-0057 

Oversiktstegninger, kap. D2.1 K370-001 

Teknisk spesifikasjon / beskrivelse Plasstøpt vanntett rensebasseng.  

Ca. 38 m langt, 10 m bredt og 3 m høyt. 

Leverandøren må detaljere løsningen slik at funksjonene som er 
vist på tegning G22024 og beskrevet i kap. D.1.2 pkt 11 og D1.2 
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pkt 15 oppfylles. 

Langsgående GS-veg over takplaten.  

K370 bygges mellom fundamentene for bruene K350, K351 og 
K353. 

Krav til fundamentering På grunnforsterkning med KS-peler 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspesifikasjoner (D2.1):  

K370-001, G22024 

 

J435 Rensebasseng Vestre Lenke lokalveg: 

Oversiktstegninger, kap. D2.1 J435-001 

Teknisk spesifikasjon / beskrivelse Plasstøpt vanntett rensebasseng. 

Ca. 37 m langt, 5 m bredt og 3 m høyt. 

Leverandøren må detaljere løsningen slik at funksjonene som er 
vist på tegning G22024 og beskrevet i kap. D.1.2.11 og D1.2.15 
oppfylles. 

J435 bygges mellom fundamentene for bruene K350, K351 og 
K353. 

Krav til fundamentering På grunnforsterkning med KS-peler 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspesifikasjoner (D2.1):  

J435-001  

 

 

Anleggsdel VLG-68: J436 Støttemur langs John Strandruds vei  

Oversiktstegninger, kap. D2.1 J436-001 

Teknisk spesifikasjon / beskrivelse Plass-støpt støttemur. 

Lengde ca. 80 m. 

Gjerde med vertikale stolper oppå muren. 

Muren må tilpasses eksisterende kjeller i vestenden. 

Reetablering av veg for innkjøring til P-kjeller er inkludert. 

Krav til fundamentering Antatt fundamentering på løsmasser 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspesifikasjoner (D2.1):  

K002-410, J436-001 
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Anleggsdel VLG-69: K371 Holtekilen gangbru III  

Tildelt brunummer Kommunal bru, antatt ikke nødvendig med brunummer 

Oversiktstegninger, kap. D2.1 K002-001 viser beliggenheten av brua. 

Teknisk spesifikasjon / beskrivelse Plasstøpt gangbru over flomveg(åpen flombekk) til Holtekilen inkl 
støttemurer i tilknytning til brua. 

Byggherren har ikke vurdert løsning. Det er derfor ikke søkt om 
teknisk delgodkjenning. 

Brua skal ha en føringsbredde på 5,5 m.  

Brua skal spenne over flomveien der hvor gangvegen fra 
Holtekilen krysser over den nye flomveien. Leverandøren må selv 
vurdere nødvendig spennvidde og utforming av brua, slik at 
flommengden i bekken ivaretas og oppstuving av vann unngås. I 
denne sammenheng skal behov for biopassasje implementeres.  

Brua utformes som en plasstøpt åpen platebru med rekkverk og 
kantdrager tilsvarende som for øvrige gangbruer på Fornebu (se 
for eksempel K353). Det skal legges vekt på en god estetisk 
utforming hvor tilpassing til omgivelsene ivaretas. 

Krav til fundamentering - 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller angir 
kravspesifikasjoner (D2.1):  

- 
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5.7  Anleggsdeler tilhørende parsell Fornebukrysset (FBX)  

Utstrekning av av parsell FBX er vist på tegning B20020 (D2.1). 

Alle elektrotekniske anlegg med unntak av permanent vegbelysning i dagen skal inngå i 

byggeobjekt EAH Elektrotekniske anlegg E18 Høviktunnelen inkl. tilhørende dagsoner. 

Anleggsdel FBX-71.1 og 71.2: Byggegrop – uttak og deponering av løsmasser og berg.  

Geotekniske tiltak 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn., 

kap. D2.1 

Alle aktiviteter: Løsmassemektighet og bergforløp, se 
«Grunnlag for modell av løsmasse-mektighet 
og bergforløp» i D1.2 pkt. 2.2. 

B20020 

K002-001 

 

 

C20011, C20012 
med tilhørende 
lengdeprofiler * 

 

 

Y20010 - Y20017 

  

Uttak og deponering av 
jord/løsmasser herunder 
fjerning av vegetasjon og 
vegetasjonsdekke.  

Masser fra byggegrop og ellers 
uttak av masser for bygging av 
veger og konstruksjoner mv 
utenfor byggegrop. 

 

 

Leverandøren overtar alle jord- og øvrige 
løsmasser inkl. vegetasjonsmasser og velger 
godkjent mottak /avfallsanlegg. 

Evt. kan egnede topplagmasser mellomlagres 
på anleggsområdet for gjenbruk, jf. kap. D1.2 
pkt. 8. 

Fasevis uttak av alle masser. 

Transport og deponering av sterkt 
forurensede masser (farlig avfall) inngår i 
anleggsdel SAG-102. Prises i kap. D1.5. 

Uttak og deponering av grøftemasser inkl. 
avstivende tiltak for kommunalt VA-anlegg 
inngår i respektive anleggsdeler som gjelder 
VA-anlegg for Bærum kommune. 

Støttevegger Midlertidige støttevegger som er nødvendig 
pga. trafikkavvikling eller 
anleggsgjennomføringen.   

Evt. støttevegger og avstivende tiltak knyttet 
til VA-grøfter inngår i respektive anleggdeler 
som gjelder VA-anlegg for Bærum kommune.  

 

Grunnforsterkning til 
anleggsdrift/gjennomføring 
og/eller som konstruktivt tiltak 

Omfang og metoder vurderes av leverandøren 

Kontroll og overvåkning 
byggegrop 

Måleprogram for kontroll og overvåking for 
støttevegger og andre tiltak.  

Uttak av berg og deponering av 
bergmasser fra byggegrop/ 
skjæring. Uttak av bergmasser 
knyttet til nye veger og 
konstruksjoner mv utenfor 
byggegrop 

Fasevis uttak. 

Leverandøren overtar bergmassene og velger 
godkjent mottak for alle bergmasser. 

Evt uttak av berggrøfter for kommunalt VA-
anlegg skal inngå i respektive anleggsdeler 
som gjelder VA-anlegg for Bærum kommune.  
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Håndtering av anleggsvann Byggegrop (lømasse- og  berguttak)  

* Rampe fra E18 Drammen til Fornebu er i teknisk grunnlag D2 tilpasset full utbygging av 

krysset. Vertikalgeometrien kan i størst mulig grad tilpasses høyde for eksisterende veg. 

Anleggsdelene 71.1 og 71.2 utgjør til sammen totalt uttak og deponering av løsmasser og berg 

innenfor parsell Dagsone Fornebukrysset. Anleggsdel 71.2 kan bli gjenstand for avbestilling , jf. 

kap. A pkt. 9.10. 

FBX-71.1: Byggegrop – uttak og deponering av løsmasser og berg. Geotekniske tiltak 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Alt uttak og deponering av løsmasser og berg, samt geotekniske tiltak i parsell Dagsone 

Fornebukrysset, unntatt som angitt i FBX-71.2. 

FBX-71.2: Byggegrop – uttak og deponering av løsmasser og berg, ved Arcanum. Geotekniske 

tiltak 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Alt uttak og deponering av løsmasser og berg, samt geotekniske tiltak i området mot Arccanum. 

Jf. kap. D1.2 pkt. 4.5.7. Området ligger mellom dagens E18 og linje som angitt i D2.2 og vist på 

B20020 (D2.1). Berguttaket går ned til nivå med nevnte rampen mot Fornebu, eller et nivå som 

leverandøren finner hensiktsmessig av hensyn til sin utførelse dersom det er noe dypere og 

leverandøren utfører berguttaket.  

Anleggsdel FBX-72: Sikring av bergskjæringer   

Prises i kap. D1.4. Oppgjørsform: enhetspriser med mengderegulering,  

Arbeider: AEB 

• Maskinrensk 

• Spettrensk 

• Spylerensk av permanente bergskjæringer 

• Sikring med bolter  

• Sikring med bånd og nett 

• Byggherrens registrering og kartlegging av bergmassekvalitet i permanente 

bergskjæringer og leverandørens registrering og kartlegging av bergskjæringer i 

byggegropen (som senere skal fylles igjen), se kap. D1.2 pkt. 7.7. 

• Laboratorieprøving av sleppemateriale  

 

Anleggsdel FBX-73: Riving av midlertidig og eksisterende veganlegg  

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Generelt inngår riving og fjerning av asfalt og alle anlegg, konstruksjoner og vegutstyr innenfor 

anleggsområdet som kommer i konflikt med nytt veganlegg og/eller midlertidige løsninger. 
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Leverandøren er selv ansvarlig for kartlegging av riveomfang innenfor anleggsområdet basert på 

X-tegninger (X2040x-serie).  Miljøkartleggingsrapporter viser estimert omfang av farlig avfall.  

Konstruksjoner, vegutstyr og belegning - hovedelementer Dokumenter, 
kap. D2.8 

Støyskjerm Philip Pedersens vei X_951, kap. 5,4 

Støttemur Arnstein Arnebergs vei 30 X_951, kap. 5,5 

Betongmur, avkjøring mot Fornebu fra vest X_951, kap. 5,12 

Midtdelere/trafikkøyer, kantstein, vegrekkverk m/stålskinne, tung sikring (bet-
elementer), gjerder og alle typer annet rekkverk. Vegutstyr som veglysstolper, 
skilt og øvrige elementer 

 

Asfalt og annen type belegning  

Langs veger: drensanlegg, kummer og rør  

 

Rivearbeider knyttet til modifisering av eksisterende konstruksjoner og riving av midlertidig bru 

K291 skal inngå i anleggsdel FBX-76. 

Riving av VA-anlegg tilhørende Bærum Kommune skal inngå i respektive anleggsdeler for VA-

anlegg for Bærum kommune. Riving av kabelanlegg tilhørende kabelselskapene skal inngå i 

respektive anleggsdeler for kabelomlegging. Fjerning av vegmasser for eksisterende veger skal 

inngå i respektive anleggsdeler for byggegrop – uttak og deponering av løsmasser.  

Anleggsdel FBX-74: Veger og terrengarbeider/grøntarealer 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

E18 med ramper og kryssområder  Dimensjoneringsklasse* /vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

E18 gjennomgående profil 5660 - 
6240 

H7/Statens vegvesen C20011, C20012 

med tilhørende 
lengdeprofiler  Ramper og kryssområder** H1/Statens vegvesen 

 

Lokal- og gs-veger Vegklasse/vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Hovedsykkelveg  Sykkelveg / Statens vegvesen C20011, C20012 

med tilhørende 
lengdeprofiler  

Kommunale veger  Samleveg,  adkomstveg  / Bærum 
kommune 

GS-veger Gang-sykkelveg/Bærum kommune 

Private veger Adkomstveg 

 

*Følger håndbok N100 utgave 2014 da denne utgaven ligger til grunn for vedtatt 

reguleringsplan. 
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** Rampe fra E18 Drammen til Fornebu er i teknisk grunnlag D2 tilpasset full utbygging av 

krysset. Vertikalgeometrien kan i størst mulig grad tilpasses høyde for eksisterende veg. 

 

Øvrige hovedelementer Beskrivelse Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Midlertidige og omlagte 
veger/gangveger  

 Y20010 - Y20017 

 

Trafikkportaler herunder portaler 
utenfor anleggsgensen østover på E18 
og i Snarøyveien. 
 

Fundamentering med elementer 
eller spesialtilpasset plass-støpt 
fundamentering. 

Arbeid på eksist portaler og i 
betongtunnel utenfor 
anleggsgrensen 

L20010, L20011,  

L20018, L22011  

 

Skilt og vegmerking Inkl skiltplaner, TS  mv 

Vegbelysning i dagen Alle riksveger, fylkesveger, 
kommunale samt midlertidige veger 
skal ha belysning.  

 

N20001, N20002 
N20011, N20012, 
N20021, N20022  

Terrengopparbeidelse/grøntarealer og 
istandsetting.  
  

Alle grøntarealer og øvrige 
terrengoverflater slik de er vist i 
landskapsplaner (O-tegninger).   

Gjenbruk av masser fra mellomlager 
fra E101 som vekstlag for 
grasbakke/plen på offentlig areal. 

O20001, O20002 
 

Istandsetting av private  eiendommer 

 

 
 

Utarbeidelse av terrengplaner og 
istandsetting av hage og adkomster 
med planering og tilsåing som 
bruksplen.  

Istandsetting av 
forretningseiendommer 

Adkomster og utenomhusanlegg 
tilbakeføres til opprinnelig stand 

Marksikring Sikring av restriksjonsoner der 
terrenginngrep ikke tillates 

X20001, X20002 

  

Følgende skal også inngå i denne anleggsdelen: 

• Drens- og overvannsystemet i dagsonen 

• Vegmerking  

• Føringsveger og fundamenter/innfestinger for elektrosanlegg, SSA-skap* og 

trafikktekniske installasjoner 

• Vegutstyr som kantstein, rekkverk, gjerder og porter samt sykkelstativer, leskur mv 

• Ikke-spesifiserte konstuksjoner og anlegg 

• Etableringsskjøtsel  

• Spleis mot eksisterende veger 

*SSA-skap for E121, se tegning I20001, I20002 
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Anleggsdel FBX-75: K260/K261 trau/bruer og J404 støttemur – nordside E18 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K260 Lysaker Vest VII – trau inkl. bruspenn: 

Tildelt brunummer Lysaker Vest VII: 02-2066 

Oversiktstegninger, kap 
D2.1 

K260-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt trau inkl. bruspenn for E18-felt.  

Lengde trau ca. 190 m.  

Utformes som vanntett konstruksjon under dimensjonerende 
grunnvannsstand. 

Pumpesump i trau. 

Deler av eksisterende myrbru (bru nr. 02-1281) må rives for etablering av 
K260. Trauet skal fungere som ny horisontal fastholding av eksisterende 
myrbru.  

Overvann fra K260 og eksisterende myrbru (bru nr. 02-1281) skal ikke føres 
til Tjernsmyr. 

Krav til fundamentering Delvis på berg, delvis på peler til berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik Fravik fra utskiftbar indre tetningsbarriere: Mimenr. 17/13684-11 
Fravik fra membran under såle: Mimenr. 17/13684-90 
Fravik fra dobbelt tettesjikt i fuge: Mimenr. 17/13684_20/42989 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1): 

K002-120, K002-210, K002-220, K002-320, K260-001, K260-122 

 

 

K261 Lysaker vest V – bru: 

Tildelt brunummer Lysaker vest V: 02-2064 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K261-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

1-spenns bru med prefabrikkerte bjelker og plasstøpt dekke. 
Prefabrikkerte bjelker støpes i hver akse sammen med plasstøpte 
tverrbærere som står på lagre. Overgang til plasstøpt trau i vest. 

Brulengde ca. 25 m. Trau ca. 25 m 

K261 spenner over eksisterende betongtrau/-kulvert (bru nr. 02-1188) som 
må kappes og tilpasses K261. 

Løsningen for K261 kan ikke påføre belastning på eksisterende 
betongtrau/-kulvert, skade vanntettingen, eller på annen måte redusere 
trauets funksjon, levetid eller gi økt vedlikeholdsbehov på eksist. 
konstruksjoner. 

Leverandøren kan foreslå andre bruløsninger. I fall annen løsning velges, 
skal denne innha estetisk kvalitet tilsvarende eller bedre enn 
konkurransegrunnlagets løsning. 

Krav til fundamentering På peler til berg 
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Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-120, K002-320, K261-001, K261-122  

 

J404 Støttemur langs Philip Pedersens vei: 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

J404-101 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur med transparent støyskjerm på deler av muren. 

Lengde ca. 450 m, hvorav ca. 50 m er utført i entreprise E101.  

J404 kobles til K260 Lysaker Vest VII i øst og K322 Oksenøy støttemur I i 
vest. 

Krav til fundamentering Antatt delvis på berg, delvis på løsmasser 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

J404-101, J20235 

Anleggsdel FBX-76: K291 Midlertidig bru og modifisering av eksist. konstruksjoner – 

nordside E18 

Leverandøren er selv ansvarlig for kartlegging av riveomfang innenfor anleggsområdet basert på 

X-tegninger (X2040x-serie).  Miljøkartleggingsrapporter viser estimert omfang av farlig avfall.  

K291 Midlertidig myrbru Fornebukrysset (for midlertidig omlagt rampe Ring 3 – E18): 

Tildelt brunummer Midlertidig myrbru Fornebukrysset: 30-0083 

Oversiktstegning, kap. 
D2.1 

K291-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Midlertidig breddeutvidelse av eksisterende myrbru (bru nr. 02-1281) for 
omlegging av rampe Ring 3 – E18 mot Drammen. Eksisterende trebru for 
gående over Tjernsmyr legges om midlertidig. 

Fundamentering og bæresystem utformes slik at underliggende 
myr/vannspeil i minst mulig grad blir påvirket negativt av arbeidene.  

Bæresystem av stål og bruplate av plattendekker, eventuelt annen 
løsning som ivaretar ovennenvte krav. 

Krav til fundamentering På peler til berg 

Rivearbeid: K291 rives skånsomt etter bruk, dvs. uten at vannspeilet i Tjernsmyr 
påvirkes negativt. Peler skal trekkes. 

Tegninger/dok. som 
utdyper arbeidsomfang 
og/eller angir kravspes 

K291-001 

Arkivtegninger for eksist myrbru nr. 02-1281 (D2.8) 
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Modifisering av eksist. myrbru (02-1281): 

Oversiktstegn. kap D2.1 K260-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Eksisterende myrbru fra Granfosstunnelen over Tjernsmyr modifiseres 
som følger: 

- Betongrekkverk ved høyre kjørefelt rives delvis ifm. omlegging 
av rampe på provisorisk bru K291. 

- Søndre del av bruoverbygning og landkar rives (peler inkl) ifm. 
nytt trau K260. 

- Betongrekkverk ved høyre kjørefelt reetableres etter at K291 er 
revet. 

Søndre landkar mot E18 (som rives) tjener i dag som horisontal 
fastholding av konstruksjonen. Det skal sikres at konstruksjonens 
bæreevne er tilstrekkelig i alle midlertidige situasjoner. 

Ny, permanent fastholding av konstruksjonen er inkludert i trau K260 i 
anleggsdel FBX-75. 

Krav til fundamentering På peler til berg 

Rivearbeid Riving av ca. 40 m betongrekkverk ifm. bygging av K291 

Riving av ca. 50 m av eksisterende myrbru (02-1281) for å gi plass til trau 
K260. Dette inkluderer riving overbygning, peler og landkar. 

Tegninger/dok. som 
utdyper arbeidsomfang 
og/eller angir kravspes  

K260-001, K260-122 

X_951, kap. 5,2 

Arkivtegninger for bru nr. 02-1281 (D2.8) 

Modifisering av eksist. kulvert for E18 over Ring-3-ramper (02-1188) 

Oversiktstegn. kap D2.1 K261-122 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Riving av deler av dekke/vegger og etablering av konstruktivt 
samvirkende kantbjelke med lengde ca. 20 m. 

Trafikk på E18 skal ikke påvirkes av arbeidene. 

Krav til fundamentering - 

Rivearbeid Riving av dekke og mindre deler av tilstøtende vegger på eksisterende 
betongtrau (bru nr. 02-1188) for å gi plass til bru K261. 

Lengde rivesnitt ca. 20 m, bredde på brudekke som rives varierer ca. 0 – 4 
m.  

Tegninger/dok. som 
utdyper arbeidsomfang 
og/eller angir kravspes.  

K261-122 

X_951, kap. 5,13 (D2.8) 

Arkivtegning for bru nr. 02-1188 (D2.8) 
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Anleggsdel FBX-77: K265 Sykkelbru Lysaker vest – sørside E18 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer Lysaker Vest VIII sykkelbru: 02-2170 

Oversiktstegninger, kap 
D2.1 

K265-001 

 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

7-spenns plasstøpt platebru i spennarmert betong.  

Brulengde ca. 176 m. 

Spennvidder ca. 21 + 23 + 32 + 28 + 30 + 24 + 18 m 

Mattefuge i akse 1 og 8. 

Brurekkverk med integrert belysning. 

Kantdrager utformes som vist på K265-001. 

Fundamentet i akse 3 må ikke påføre horisontalkrefter på eksisterende 
støttemur langs vegen påkjøring E18 vestover fra Fornebu.  

Vestre landkar kobles til K311 Aleksandragården støttemur. 

Leverandøren kan foreslå andre bruløsninger, dersom dette kan gi 
gunstigere løsninger med hensyn på utførelse. Estetisk utforming må i så 
fall være tilsvarende konkurransegrunnlagets løsning. 

Krav til fundamentering Delvis på berg, delvis på peler til berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll. For denne brua er spennviddene endret 
etter at uavhengig kontroll var utført. Brua som er sendt til uavhengig 
kontroll er benevnt K263. Spennviddene for K265 skal være ca. 21 + 23 + 
32 + 28 + 30 + 24 + 18 m, mens brua som ble sendt til uavhengig kontroll 
(K263) hadde spennvidder ca. 22 + (5 x 31) + 22 + 16 m. Endringene er 
forårsaket Stortingets vedtak om å utsette ombygging av Fornebukrysset 
sør for E18. 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-120, K002-320, K265-001, K265-040, J20201 

 

Anleggsdel FBX-78: Støttemur K311 - sørside E18 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K311 Aleksandragården støttemur:  

Tildelt brunummer Aleksandragården støttemur: 02-2071 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K311-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur. 

Lengde ca. 233 m. 

Deler av støttemuren skal ha betongrekkverk med innfelt belysning, deler 
skal ha gangbrurekkverk i stål med integrert belysning. 
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Kunstverket Refleksbilen skal monteres på støttemuren. 

K311 kobles til K265 Sykkelbru Lysaker i øst og K323 Oksenøy støttemur II 
i vest. 

Krav til fundamentering Antatt delvis på berg, delvis på løsmasser    

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K002-410, K311-001, K311-010, K311-020, J20320 

 

Anleggsdel FBX-79: K292 Provisorisk støttemur mot Arcanum 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer - 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

B20020 viser beliggenheten av støttemuren. 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Provisorisk støttemur for hovedsykkelveg inn mot byggegrop for 
Arcanum. 

Byggherren har ikke vurdert løsning. Det er derfor ikke søkt om teknisk 
delgodkjennelse. 

Leverandøren må selv vurdere hvor stor støttemur det kan være behov 
for. 

Krav til fundamentering -    

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

- 

 

Anleggsdel 79 kan bli gjenstand for avbestilling, jf. kap. A pkt. 9.10 og kap. D1.2 pkt. 4.5.7. 
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5.8 Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Elektrotekniske anlegg E18 Høviktunnelen og 

Stabekklokket inkl. tilhørende dagsone (EAH) 

Utstrekning av dette byggeobjektet er vist på tegning B20022.  

Vegbelysning inngår aktuelle parseller i dagsonen. 

Anleggsdel EAH-86.1 og EAH-86.2: Elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr  

Det vises til kap. D1.2 pkt. 22 der årsaken til todelt prising er forklart. 

EAH-86.1 Elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr – levering av utvalgt utstyr  

Prises i kap. D1.5. Oppgjørsform: delpriser (RS).  

Det forutsettes at kun leverandørens kostnader med innkjøp, transport, mottak og 

mellomlagring på anlegget legges til grunn for hver enkelt delpris. 

Post 86.1-12 Strålekabel i tunnelløpene (Høviktunnelen) kan bli gjenstand for avbestilling, 

jf. kap. D1.2 pkt. 22.7. 

EAH-86.2 Elektrotekniske anlegg i tunnel og dagsone - unntatt leveranser angitt i 86.1 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Det er grensesnitt mot entreprise E103 og mot sideentreprise for automasjonsanlegg E121.  

Tunnel: 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn kap. 
D2.1 

Strømforsyning og 
jordingsanlegg 

Kabler til ventilasjon, belysning, 
nødstrømsanlegg, utstyr og underfordelinger 
etc. Jordingsanlegg. 

N26002, N26011, 
N26026. 

Tunnelbelysning inkl 
Stabekklokket  

Tunnelbelysning med lokalt styresystem. 
Belysning i alle bergrom inkl. pumpestasjon og i 
betongtunnel inkl. ventilasjonshall 

N26012, N26032 

Elektroteknisk utstyr for 
pumpestasjon 

Alle elektroarbeider og tilkoblinger, jf. 
grensesnitt E121. 

N26004 

Tunnelventilasjon Ventilasjonsanlegg bestående av 
impulsventilatorer i tunnel (Høviktunnelen og 
Stabekklokket). Sjaktventilatorer i 
ventilasjonshall i Høviktunnelen. 

N26013, N26036 

Sikkerhetsutrustning – 
Utstyr for nød og rømning 

Sikkerhetsutrustning i Høviktunnelen iht. 
tunnelklasse F 

N21001, N21002, 
N26006, N26007 
N26008, N26009  

Sikkerhetsutrustning – 
Radio og nødnett 

Strålekabel og matekabler til gjennomgående 
strålekabel. Det presiseres at leveranse av 
strålekabel er mellom portalende på Strand og 

N26014, N26042 
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portalende på Ramstadsletta med prising i 
anleggsdel 86.1  

Trafikkinstallasjoner Variable skilt og kjørefeltsignaler, både 
permanente og midlertidige 

M22012, M22013 
M22014  

 

Dagsonen: 

Hovedbestanddeler Beskrivelse /krav Oversiktstegn kap. 
D2.1 

Trafikkinstallasjoner Variable skilt, kjørefeltsignaler, røde og gule 
blink-signaler og styrbare bommer 

M20010, M20011 
M20018, 
M22011, M22012, 
M22013  

Nødstasjoner 
m/varmekabelfelter 

Nødstasjoner ved stengepunkt.  

Varmekabler i krysningsfelt  N20030  

Bomstasjon på E18  - inntaksskap for strøm (K-kasse) 
- eget skap for strømmåler og hovedbryter 

L25001 

Fjerning av midlertidig 
styrbart trafikkutstyr 

Forsiktig nedtaking og transport/levering 

til byggherrens lager (maks transportlengde 20 
km). 

L29143 

 

Teknisk bygg STB-T1 og HOV-T1: 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn kap. 
D2.1 

Hovedtavler Tavle for, ventilasjon, belysning og diverse 
installasjoner etc. 

I20202, I20203, 
N26002, N26003, 
N26005 

Skinnepakke Fra trafo til hovedtavle I20202, I20203, 

Nødstrømstavler Tavle for nødstrøm, automasjon og 
sikkerhetsinstallasjoner etc. 

I20202, I20203, 
N26002, N26003 
N26005 

UPS-anlegg med batterier UPS for nødstrømstavle, nødnett etc. I20202, I20203, 
N26005 

Jordingsanlegg Jordelektrode, ringjord, jordskinner og 
utevningsforbindelser.  

I20202, I20203 

Sikkerhetsutrustning – 
Radio og nødnett 

Radiosentraler for radio og for nødnett (RSEN) 
og radioforsterkere (RFOR). Underfordeling for 
mobil.  

I20202, I20203, 
N26014, N26042 

Utstyr og installasjoner i 
tekniske bygg 

Belysning, utelys og ledelys etc. 

Klimaanlegg mv. 

 

Testing og idriftsettelse av anlegg/utstyr skal utføres i denne entreprise (E102), men skal 

koordineres og gjennomføres sammen med E121.  

Følgende skal også inngå i denne anleggsdelen: 
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- Løpende koordinering med entreprise E121 i de perioder automasjonsarbeider foregår på 

anleggsområdet 

- Utarbeide signallister og effektoppgaver til E121 

- Utføre oppgaveskjema og levetidsberegninger for tunnelventilasjon 

- Elektroteknisk i pumpesumpe K260 Fornebukrysset og strømforsyning til leskur. 

- Kartlegging av eksisterende føringsveier langs E18 mellom Fornebukrysset og Vækerø og 

langs Ring3-ramper inn og mot Granfosstunnelen. 

- Testopplegg, prosedyrer mv og øvrig forlangt dokumentasjon 

- Opplæring 

- Strømforsyning til SIS (Sanntidsinformasjon, ifbm. bussholdeplasser) 
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5.9 Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Elektrotekniske anlegg i Gjønnestunnelen inkl. 

tilhørende dagsone (EAG) 

Utstrekning av dette byggeobjektet er vist på tegning B20023.  

Vegbelysning inngår aktuelle parseller i dagsonen. 

Anleggsdel EAG-87.1 og EAG-87.2: Elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr 

Det vises til kap. D1.2 pkt. 22 der årsaken til todelt prising er forklart. 

EAG-87.1 Elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr – levering av utvalgt utstyr  

Prises i kap. D1.5. Oppgjørsform:delpriser (RS).  

Det forutsettes at kun leverandørens kostnader med innkjøp, transport, mottak og 

mellomlagring på anlegget legges til grunn for hver enkelt delpris.   

Post 87.1-12 Strålekabel i tunnelløpene (Gjønnestunnelen) kan bli gjenstand for avbestilling, 

jf. kap. D1.2 pkt. 22.7. 

EAG-87.2 Elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr - unntatt leveranser angitt i 87.1 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Det er grensesnitt mot entreprise E105 og mot sideentreprise for automasjonsanlegg E121.  

Gjønnestunnelen:  

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn kap. 
D2.1 

Strømforsyning og 
jordingsanlegg 

Kabler til ventilasjon, belysning, 
nødstrømsanlegg, utstyr og underfordelinger 
etc. Jordingsanlegg. 

N26002, N26025, 
N26027 

Tunnelbelysning  Tunnelbelysning med lokalt styresystem. 
Belysning i alle bergrom, i betongtunnel  

N26033 

Tunnelventilasjon Ventilasjonsanlegg bestående av 
impulsventilatorer i Gjønnestunnelen. 

N26037 

Sikkerhetsutrustning – 
Utstyr for nød og rømning 

Sikkerhetsutrustning i Gjønnestunnelen iht. 
tunnelklasse E 

N22001, N26006, 
N26007 N26020, 
N26021 N26010 

Sikkerhetsutrustning – 
Radio og nødnett 

Radioteknisk utstyr i teknisk bygg GJO-T1 inkl. 
matekabler ut til gjennomgående strålekabel 
Det presiseres at leveranse av strålekabel er 
mellom portalende på Strand og portalende på 
Gjønnes med prising i anleggsdel 87.1  

N26043 

Trafikkinstallasjoner Variable skilt og kjørefeltsignaler, både 
permanente og midlertidige 

M20013, M20014 
M21014  
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Dagsonen: 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn kap. 
D2.1 

Trafikkinstallasjoner Variable skilt, kjørefeltsignaler, røde og gule 
blink-signaler og styrbare bommer 

M20012, M20013 
M20014, M20019 
M20020   

Nødstasjoner 
m/varmekabelfelter 

Nødstasjoner ved stengepunkt. I20002, I20003  

Signalanlegg kryss Vestre 
Lenke x Oksenøyveien og 
for gangfelt Vestre Lenke 

- Styringsskap og strømtilførsel  
- Signalstolper med lyshoder 

 

M27001, M27002. 

Bomstasjon på Vestre 
Lenke 

- inntaksskap for strøm (K-kasse) 
- eget skap for strømmåler og hovedbryter 

L25001 

 

Teknisk bygg GJO-T1: 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn kap. 
D2.1   

Hovedtavler Tavle for, ventilasjon, belysning og diverse 
installasjoner etc. 

I20204, N26002, 
N26003, N26005 

Skinnepakke Fra trafo til hovedtavle I20204 

Nødstrømstavler Tavle for nødstrøm, automasjon og 
sikkerhetsinstallasjoner etc. 

I20204, N26002, 
N26003 og N26005 

UPS-anlegg med batterier UPS for nødstrømstavle, nødnett etc. I20204, N26005 

Jordingsanlegg Jordelektrode, ringjord, jordskinner og 
utevningsforbindelser.  

I20204 

Sikkerhetsutrustning – 
Radio og nødnett 

Radiosentraler for radio og for nødnett (RSEN) 
og radioforsterkere (RFOR). Underfordeling for 
mobil.  

I20204, N26043 

Utstyr og installasjoner i 
tekniske bygg 

Belysning, utelys og ledelys etc. 

Klimaanlegg mv. 

 

Testing og idriftsettelse av anlegg/utstyr skal utføres i denne entreprise (E102), men skal 

koordineres og gjennomføres sammen med E121.  

Følgende regnes også å inngå i denne anleggsdelen: 

- Løpende koordinering med entrprise E121 i de perioder automasjonsarbeider foregår på 

anleggsområdet 

- Utarbeide signallister og effektoppgaver til E121 

- Utføre oppgaveskjema og levetidsberegninger for tunnelventilasjon 

- Elektroteknisk for pumper i forbindelse med basseng (K370 og J435). Evt. strømforsyning 

fra annen nettstasjon 

- Strømforsyning til leskur 

- Testopplegg, prosedyrer mv og øvrig forlangt dokumentasjon 

- Opplæring 

- Strømforsyning til SIS (Sanntidsinformasjon, ifbm. bussholdeplasser)  
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5.10 Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Omlegging av teknisk infrastruktur (OTI) 

Riving og fjerning av drensanlegg, inkl. kummer og ledninger, langs veger inngår i respektive 

anleggsdeler for riving av veger/vegutstyr og vegkonstruksjoner. 

 

Anleggsdel OTI-91: VA-anlegg for Bærum kommune, E18 øst  

Byggherren vil utarbeide nye reguleringsplaner på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien som 

følge av at bussveg ikke skal bygges. Leverandøren skal omarbeide løsninger for flere VA-

traseer som påvirkes, helt eller delvis som følge av dette. 

Prises i kap. D1.5. Oppgjørsform: delpriser (RS).  

Post 91-2 Trase 1: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Som en følge av at bussvegen utgår, endres plassering av 
sykkelvegen. Ny trase skal følge ny sykkelveg og tilkobles i 
vannkum V80 (E101). V80 må bygges om på grunn av nye 
ledningsføringer. Leverandøren skal innarbeide ny løsning i 
sine arbeider/leveranser. Ny VL355 mm etableres østover i ny 
gang og sykkelveg mot Arnstein Arnebergs vei 28. 
Avløpssystemet fra Arnstein Arnebergs vei 28 og 30 samt 
øvrig bebyggelse som blir berørt av prosjektet, separeres og 
tilknyttes nye VA-ledninger. Videre krysser traseen under E18 
og tilknyttes eksisterende system ved Philip Pedersens vei 20. 
Det er et stort omfang av eksisterende fjernvarme, EL og tele i 
Philip Pedersens vei som må hensyntas mtp. avstandskrav og 
kryssinger. 

H20012, 
H20013 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over. H20012, 
H20013 

Rørpressing/ boring 
under eksisterende 
E18 

Rørpressing/boring under eksisterende E18 for ny 
vannledning, spillvannsledning og overvannsledning, inkl. 
foringsrør.  

H20012,  

H20013 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet ledninger som 
skal nedlegges. Inkludert tilknytningsarbeider. 

H20012, 
H20013 

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 1 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20012, 
H20013 
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Post 91-3 Trase 44: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Fra V204/S204 føres overvannet inn på eksisterende OV800 
mm ved Philip Pedersens vei 7. Ny vann- og spillvannsledning 
tilknyttes eksisterende ledninger som henger på veggen inne i 
P-kjeller for Philip Pedersens vei 1-3. Det må tas utsparing i 
eksistrende spunt i tillegg til kjellerveggen før ledningene kan 
tilknyttes eksisterende ledninger. Ved avstengning av 
eksisternede VL150 mm i P-kjeller vil også eksisterende 
sprinklersentral i Philip Pedersens veg 1-3 miste 
vanntilførselsen. Alle nødvendige tiltak for å ivareta 
brannsikkerheten mens tilknytningsarbeidene pågår inngår. 

Det er et stort omfang av eksisterende fjernvarme, EL og tele i 
Philip Pedersens vei som må hensyntas mtp. avstandskrav og 
kryssinger.  

H20012 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over. H20012 

Reetablering/ 
gjenstøping av 
kjellervegg 

Reetablering av eksisterende kjellervegg der hvor det er tatt 
utsparing for ny vann- og spillvannsledning.  

H20012 

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 44 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20012 

 

Post 91-6 Trase 37: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Ny VL180 mm og AF280 mm etableres parallelt med 
nedkjøringsrampe til Philip Pedersens veg 7 og tilknyttes 
eksisterende ledninger på hjørnet av bygget. Nye ledninger 
legges i varerør. Eksisterende ledninger som skal tilknyttes er 
avsluttet mellom eksisterende spunt og veggen på P-kjeller.  

H20012 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over. H20012 

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 37 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20012 
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Post 91-7 Trase 57: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Etablering av ny privat fordrøyning eller infiltrasjonsløsning og 
tilknytning av eksisterende OV ledning for takvann fra 
Arnstein Arnebergs vei 28 til denne. Bærum kommune tillater 
en videreført vannmengde på 5 l/s som skal reguleres via en 
mengderegulator, dette gjelder også midlertidig fase.  

Eksisterende ventiler og røropplegg inne i Arnstein Arnebergs 
vei 28 må fjernes/endres dersom dette er nødvendig i 
forbindelse med at eksisterende dam rives og ny løsning 
etableres. 

Fordrøynings- eller infiltrasjonsløsning må plasseres innenfor 
eiendomsgrensene til Arnstein Arnebergs vei 28, men skal 
ikke ligge i trase for hovedsykkelveg. 

H20012 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over. H20012 

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 57 

Riving og fjerning av ledninger, kummer og 
infiltrasjonsløsning som kommer i konflikt med 
anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-anlegg. Gjelder 
også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, men fortsatt 
ligger i grunnen. 

H20012 

 

Post 91-8 Oppstillingsplass ved Pumpestasjon i Riiser-Larsens veg: 

Aktivitet  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Permanent 
godkjenning for 
oppstillingsplass 
ved pumpestasjon, 
etablert i E101, i 
Riiser-Larsens veg 

Pumpestasjon i Riiser-Larsens veg er etablert i E101 og 
oppstillingsplass med avkjørsel fra Riiser-Larsens Veg har kun 
midlertidig godkjenning. Alle nødvendige arbeider for å sørge 
for permanent godkjenning inngår. Arealene rundt stasjonen 
må tilrettelegges slik at arbeidsbil og suge/spylebil kan 
arbeide ved stasjonen samtidig. Vegnormen til Bærum 
kommune skal følges. 

Løsning avklares direkte mot Bærum kommune. 

H20014 

Etablering av 
oppstillingsplass 
ved pumpestasjon i 
Riiser-Larsens veg 
iht. permanent 
godkjenning 

Alle arbeider for etablering av biloppstillingsplass iht. krav fra 
Bærum kommune som fremkommer av søknadsprosessen for 
permanent godkjenning. 

H20014 

 

Følgende skal også inngå i denne anleggsdelen: 

- Grøftearbeider – graving, fundament, omfylling, strømningsavskjærende tiltak i grøft, 

gjenfylling, samt intern og ekstern transport og deponering av masser. 



D Beskrivende del   

D1.1 Omfang og mengdefortegnelse  D1.1-82 

 

Statens vegvesen utbygging 

Prosjekt: E18 Vestkorridoren  

Entreprise: E102 Fornebukrysset - Strand  2023-03-08 

- Dagens situasjon skal re-etableres der VA-anlegg etableres utenfor planlagt veg og annet 

utomhusareal. 

- Midlertidig omlegginger som er nødvendig for å holde funksjonen til eksisterende 

ledninger i drift frem til nye ledninger er etablert. 

- Geotekniske tiltak som støttevegger og grøftekasser mv.  

- Stikkledninger og tilkoblinger. 

- Eksisterende kummer som skal bevares tilpasses ny geometri/situasjon. 

- Alle arbeider vedrørende kryssing av spunt etablert i E102 med nytt VA-anlegg. 

- Koordinering og adm. vis a vis Bærum kommune 

 

Anleggsdel OTI-92: VA-anlegg for Bærum kommune, E18 vest  

Byggherren vil utarbeide nye reguleringsplaner på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien som 

følge av at bussveg ikke skal bygges. Leverandøren skal omarbeide løsninger for flere VA-

traseer som påvirkes, helt eller delvis som følge av dette. 

Prises i kap. D1.5. Oppgjørsform: delpriser (RS).  

Post 92-1 Trase 6 og 7: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Som følge av at bussvegen utgår, justeres plassering av gang- 
og sykkelveg. Ny VA-trase skal følge ny geometri for gang- og 
sykkelveg frem til ny adkomstveg. Leverandøren skal 
innarbeide ny løsning i sine arbeider/leveranser.  

Omlegging av VL355 mm vannledning etablert i E101. 
Tilknyttes eksisterende kum V4 og legges i ny gang og 
sykkelveg frem til ny adkomstveg og videre i denne ned til 
tilknytning til eksisterende ledning etablert i E101.  

Etablering av Trase 6 fra ny vannkum V225 til kum V6, som 
er etablert i E101, inngår. V4, V6, V11 og S84, som alle er 
etablert i E101, tilpasses ny geometri for gang og sykkelveg.  

Avløp fra Drammensveien 412 og 414 separeres og tilknyttes 
nye VA-ledninger. 

H20015, 
H20016, 
H20017 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over.  H20015, 
H20016, 
H20017 

Ledningsføring 
gjennom 
tettebarrierer 

Tettetiltak der Trase 7 krysser gjennom Injeksjonsskjerm. 
Tetteløsning skal ha like god tettefunksjon som 
tettebarrieren for øvrig. 

H20015, 
H20016, 
H20017 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet ledninger som 
skal nedlegges. Inkludert tilknytningsarbeider. 

H20015, 
H20016, 
H20017 

Riving og fjerning Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i H20015, 
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av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 6 og 7 

konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20016, 
H20017 

 

Post 92-2-1 Trase 8 og 58: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Omlegging av OV1400 mm og PSP250 mm som er i konflikt 
med Høviktunnelen på Strand. Nye VA-ledninger etableres 
over Høviktunnelen. Nedstrøms O220 bores det 2 stk borhull 
i berg til mottaksgrop ved Holtet. Det har kommet til et 
varerør for fremtidig pumpeledning fra Fornebu i Trase 8 
som er beskrevet under post 92-2-2. Alle arbeider for 
optimalisering av løsning for OV1400 mm og PSP250 mm 
som følge av hensyn til varerøret for fremtidig 
pumpeledning skal inngå i 92-2-1. 

Toppløsning/lokk for kummene O221 og O220 festes på en 
slik måte at de ikke vil åpne seg ved høy vannstand i 
kummene. 

Etablering av Trase 58 som gjelder omlegging av 
eksisterende stikkledning for avløp fra Kveldsroveien 12 som 
tilknyttes ny kum S223, inngår også. 

Funksjonen til eksisterende OV1400 mm og PSP225 mm skal 
holdes i drift helt til ny løsning er etablert og tilknyttet. 
Forslag til midlertidig omlegging av disse mens Trase 8 
etableres, er beskrevet under «Trase 10». 

H20016 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over.  H20016, 

Ledningsføring 
gjennom 
tettebarrierer 

Tettetiltak der Trase 8 krysser gjennom Injeksjonsskjerm. 
Tetteløsning skal ha like god tettefunksjon som 
tettebarrieren for øvrig.  

H20016 

Boring i berg 
nedstrøms kryssing 
av Høviktunnelen 

Etablering av 2 stk borhull i berg på ca. 90 meter nedstrøms 
O220 og til mottaksgrop ved Holtet, inkl. foringsrør under 
støttemur mot gangvei. Foringsrøret må være av en slik 
lengde at det beskytter PE-rørene ved uttak av berg for 
K423. 

H20016 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet ledninger som 
skal nedlegges. Inkludert tilknytningsarbeider. 

H20016 

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 8 og 58 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20016 
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Post 92-2-2 Trase 8 Varerør for fremtidig PSP: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Etablering av nytt Ø1000 mm varerør i PE for fremtidig 
pumpeledning fra Fornebu. Varerøret skal ligge med stigning 
fra Holtet i sør, gjennom E18 korridoren og videre mot 
eksisterende kommunalt ledningsanlegg ved Professor Kohts 
vei/Markalleen. Nedstrøms O220 bores det 1 stk borhull i 
berg til mottaksgrop ved Holtet. Plassering av trase og 
mottaksgrop må optimaliseres slik at varerør for fremtidig 
pumpeledning kan benyttes i samsvar med Bærum 
kommune sitt tilstøtende prosjekt for denne. Koordinering 
med hensyn til grensesnittet mot prosjektet for ny 
pumpeledning fra Fornebu inngår i 92-2-2. Varerør for 
fremtidig pumpeledning skal tettes forsvarlig i hver ende og 
innmåles.  
 

H20016 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over.  H20016, 

Ledningsføring 
gjennom 
tettebarrierer 

Gjelder ekstraarbeider vedrørende tettetiltak for varerøret 
for fremtidig pumpeledning fra Fornebu. Tetteløsning skal ha 
like god tettefunksjon som tettebarrieren for øvrig. 
Tettearbeider for OV1400mm og PSP250 mm inngår i post 
92-2-1. 

H20016 

Boring i berg 
nedstrøms kryssing 
av Høviktunnelen 

Etablering av 1 stk borhull i berg på ca. 90 meter nedstrøms 
O220 og til mottaksgrop ved Holtet, inkl. foringsrør i stål for 
PE røret under støttemur mot gangveg. Foringsrøret må 
være av en slik lengde at det beskytter PE-rørene ved uttak 
av berg for K423. 

H20016 

 

 

Post 92-3 Trase 9: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Ny PSP250 mm fra S219 frem til tilknytning til eksist. kum 
12987.  

H20016 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over. H20016 

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 9 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20016 

 



D Beskrivende del   

D1.1 Omfang og mengdefortegnelse  D1.1-85 

 

Statens vegvesen utbygging 

Prosjekt: E18 Vestkorridoren  

Entreprise: E102 Fornebukrysset - Strand  2023-03-08 

Post 92-4 Trase 10: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Funksjonen til eksisterende ledninger som omlegges i Trase 
8 skal opprettholdes helt frem til nye ledninger er etablert. 
O264 tilknyttes eksisterende ledning oppstrøms byggegrop 
for betongkonstruksjonene for Høviktunnelen. 
Overvannsledning og pumpeledning henges deretter opp 
over byggegropa. 

H20015, 
H20016 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over. H20015, 
H20016 

Oppheng over 
byggegrop, 
provisorisk bru 

Midlertidig trase krysser byggegrop for Høviktunnelen, 
eksempelvis i en fagverksbru med antatt spennvidde på ca. 
40 meter. 

H20015, 
H20016 

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 10 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20015, 
H20016 

 

Post 92-5 Trase 53: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Eksisterende VL250 mm og AF225 mm i Holtet kommer i 
konflikt med ny OV1400 mm og må omlegges. Stikkledninger 
til Holtet 2 må også reetableres og tilknyttes omlagte VA-
ledninger.  

H20016 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over. H20016 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet ledninger som 
skal nedlegges. Inkludert tilknytningsarbeider. 

H20016 

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 53 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20016 

 

Post 92-9 Ny VA-løsning på Strand som følge av at bussveg utgår: 

Aktivitet VA  Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Endringene på Strand er knyttet til veggeometri, 
terrengutforming, konstruksjoner og annen infrastruktur. 
Dette fører til at VA-løsningene på Strand må revideres. 

H20017 
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Leverandøren skal innarbeide endret løsning i sine arbeider 
der trase 11, 14, 46, 47 og 36 (vist på tegning H20017) må 
ses i sammenheng. Ny VA-løsning skal ivareta alle funksjoner 
som ovennevnte traseer ivaretar.  

- Ledninger fra Fagerstrandveien tilknyttes nye 
ledninger i Michelets vei. 

- Eksisterende hovedvannledning, sør for dagens E18, 
skal erstattes av ny ledning i ny trase. 

- Eksisterende vannledning, nord for dagens E18, skal 
erstattes av ny ledning i ny trase. Stikkledninger skal 
ivaretas. 

- Vannledninger i Michelets vei og Fagerstrandveien 
skal tilknyttes hovedvannledning, sør for dagens 
E18, i prinsipp som vist på tegning H20017. 

- Trase for stikkledninger fra Fagerstrandveien 1B og 5 
skal etableres med fall vestover til eksisterende 
avløpsledning. 

- Ny VA-løsning må inkludere omlegging av 
eksisterende VA i Michelets vei. Nye ledninger 
tilpasses ny geometri til Michelets vei (ca. fra kryss 
med Fagerstrandveien til kryss med Markalleen). 

- Tilkobling til VA som er bygget i E101 må 
gjennomgås av leverandøren og tilpasses endret 
løsning på Strand. 

Det er avgjørende at leverandøren opprettholder funksjonen 
til eksisterende VA-ledninger frem til nye ledninger er 
etablert. VL350 som går gjennom krysset kan kun være 
utkoblet i korte perioder i forbindelse med 
tilkobling/omkobling. Leverandøren må påregne å etablere 
midlertidige løsninger / omlegginger. 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Samme som over. H20017 

Tilkoblinger og 
sidetraseer 

Etablering av traseer som i dag er tilknyttet ledninger som 
skal nedlegges. Inkludert tilknytningsarbeider. 

H20017 

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av ny 
VA-løsning på 
Strand 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20017 

 

Følgende regnes også å inngå i denne anleggsdelen: 

- Grøftearbeider – graving, fundament, omfylling, strømningsavskjærende tiltak i grøft, 

gjenfylling, samt intern og ekstern transport og deponering av masser. 

- Dagens situasjon skal re-etableres der VA-anlegg etableres utenfor planlagt veg og annet 

utomhusareal. 
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- Midlertidig omlegginger som er nødvendig for å holde funksjonen til eksisterende 

ledninger i drift frem til nye ledninger er etablert. 

- Geotekniske tiltak som støttevegger og grøftekasser mv.  

- Stikkledninger og tilkoblinger. 

- Eksisterende kummer som skal bevares tilpasses ny geometri/situasjon. 

- Alle arbeider vedrørende kryssing av spunt etablert i E102 med nytt VA-anlegg. 

 

Anleggsdel OTI-93: Ombygging av hovedanlegg for VA i berg på Strand, pumpeledning 

fra Holtekiltunnelen 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Trase 50:   

Aktivitet   Beskrivelse  Oversiktstegn 
/D2.1 

Ledninger og 
kummer 

Ny pumpeledning fra tilknytning til eksisterende 
pumpeledning inne i Holtekiltunnelen frem til tilknytning til 
eksisterende pumpeledning ved Prof. Kohts vei (S610). Alle 
arbeider for etablering av ny pumpeledning på støtter over 
eksisterende vannledning frem til nytt borhull inngår. 

H20016, 
H20017 

Komplette 
grøftearbeider inkl. 
nødvendige 
geotekniske tiltak 

Fra S608-S610 H20016 

Boring i berg til 
Holtekiltunnelen 

Boring fra borgrop knyttet til påhugg for Gjønnestunnelen og 
ned i Holtekiltunnelen inkl. foringsrør.  

H20017 

Boring i berg til 
S608 

Boring fra borgrop knyttet til påhugg for Gjønnestunnelen til 
S608 inkl. foringsrør.  

H20016, 
H20017 

Foringsrør Foringsrør med nødvendige støtter og innstøping i armert 
betong etableres gjennom boregrop med tilknytning til 
foringsrør i borhull. 

H20016, 
H20017 

Sikringsarbeider i 
Holtekiltunnelen 

Arbeider og tiltak for sikring av eksisterende VL500 mm og 
OV1000 mm både ved hulltaking i veggen på 
Holtekiltunnelen og med hensyn på driving av 
Gjønnestunnelen og Høviktunnelen under Holtekiltunnelen. 
Arbeider som er nødvendige på grunn av at deler av gulvet i 
Holtekiltunnelen fjernes når Gjønnestunnelen drives under 
denne. Nødvendig bergsikring i Holtekiltunnelen skal også 
være inkludert. Tilbakeføring til opprinnelig tilstand 
inkluderes også. 

H20017 

Håndtering av 
avløpsvann fra 
eksisterende 
pumpeledning 
etter frakoblin 

Arbeider med frakobling av eksisterende pumpeledning, 
tømming og håndtering av avløpsvann fra denne frem til ny 
ledning er tilkoblet og i drift. Disse arbeidene må varsles 
minst 14 dager før arbeidene skal utføres og koordineres 
grundig mot Bærum kommune. Dersom frakobling av 
eksisterende pumpeledning ikke kan utføres på en 
tørrværsperiode, må varsling og overløpsdrift håndteres av 
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leverandøren.  

Riving og fjerning 
av eksisterende VA 
som erstattes av 
trase 50 

Riving og fjerning av ledninger og kummer som kommer i 
konflikt med anleggsarbeidene og/eller erstattes av nytt VA-
anlegg. Gjelder også VA-anlegg som er satt ut av drift i E101, 
men fortsatt ligger i grunnen. 

H20016, 
H20017 

 

Følgende skal også inngå i denne anleggsdelen: 

- Grøftearbeider – graving, fundament, omfylling, strømningsavskjærende tiltak i grøft, 

gjenfylling, samt intern og ekstern transport og deponering av masser. 

- Dagens situasjon skal re-etableres der VA-anlegg etableres utenfor planlagt veg og annet 

utomhusareal. 

- Midlertidig omlegginger som er nødvendig for å holde funksjonen til eksisterende 

ledninger i drift frem til nye ledninger er etablert. 

- Tettetiltak der VA-trase 50 må krysse gjennom tettebarrierer. Tetteløsninger skal ha like 

god tettefunksjon som tettebarriere for øvrig.  

- Geotekniske tiltak som støttevegger og grøftekasser mv.  

- Stikkledninger og tilkoblinger. 

- Alle arbeider vedrørende kryssing av eventuell spunt   

 

Anleggsdel OTI-94: Omlegging av høyspentkabler langs E18-traseen og på Fornebu 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Omlegging/nytt kabelanlegg inkl. riving: 

Delstrekning /deloppgave 
høyspentkabler  

Beskrivelse  Tegn /dok        
kap D2.1  

Høyspent Oksenøyveien Sanering og omlegging av høyspentkabel for 
bygging av ny Oksenøyveien vest for vestre lenke 

I20112, I20115 

Høyspent på strand 

 

Sanering og omlegging av høyspentkabel tilkobling 
av høyspent til ny nettstasjon i GJO T1.  

I20114 

Omlegging av regionalnett og 
distribusjonsnett i Michelets 
vei. 

 

Sanering og omlegging av 47 kV regionalnettskabel 
og 22 kV kabel i Michelets vei. Omlegging av 
regionalnettskabel krever godkjent 
konsesjonssøknad hos NVE. 

 

Omlegging av regionalnett og 
distribusjonsnett ved K313 
Oksenøy gangbru II 

 

Eventuell sanering og omlegging av 47 kV 
regionalnettskabel og 11 kV kabel ved K313 
Omlegging av regionalnettskabel krever godkjent 
konsesjonssøknad hos NVE. 

 

Div. mindre omlegginger   

 

Etablering av nye grøfter for kabler, samt frigraving, påvisning og sikring av eksisterende kabler 

inngår i denne anleggsdelen. Nødvendig koordinering med netteier om omfang, tilgang og 

utførelse inngår også. Levering og etablering av kabler samt skjøtearbeider utføres av 
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anleggseiers egen leverandør og skal ikke inngå. Kostnadsfordeling for disse arbeidene håndteres 

av byggherren. 

 

Anleggsdel OTI-95: Omlegging av infrastruktur for EKOM langs E18-traseen og på 

Fornebu 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Omlegging/nytt kabelanlegg: 

Delstrekning /deloppgave 
signal/fiberkabler  

Beskrivelse  Oversiktstegn 
kap. D2.1 

EKOM Oksenøyveien Sanering og omlegging av EKOM for bygging av ny 
Oksenøyveien vest for vestre lenke. 

I20122, I20125 

EKOM Strand Sanering og omlegging av EKOM-kanal for bygging av 
ny lokalveg vest for Strandkrysset. 

I20124 

Mobilmast på Strand Sanering og reetablering av mobilmast med 
tilhørende teknisk bod. 

I20124 

Etablering av nye grøfter inkludert trekkerør, samt frigraving, påvisning og sikring av 

eksisterende kabler inngår i denne anleggsdelen. I tillegg inngår koordinering med netteiere om 

omfang, tilgang og utførelse. Levering og etablering av kabler samt skjøtearbeider utføres av 

anleggseiernes egne leverandører.  

Kostnadsfordeling for disse arbeidene håndteres av byggherren. 

 

Anleggsdel OTI-96: Omlegging av fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg - bistand til 

Oslofjord varme (OSVA) 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Arbeidsfordeling mellom sideleverandør og prosjekterende valgt av OSVA og leverandøren, jf. kap. D1.2 

pkt. 24. 

 

Delstrekning /deloppgave 
fjernvarme og fjernkjøling  

Beskrivelse  Oversiktstegn 
kap. D2.1 

Omlegging av fjernvarme- og 
fjernkjølingsledninger for Arne 
Arnebergs vei 28 og 30.  

Dette inkluderer all nødvendig omlegging sør for 
E18 i dette området. 
Dagens kryssing under E18 forlenges og tilpasses 
breddeutvidelsen ved av- og påkjøringsrampene. 
Deler av ny trasé for Arne Arnebergs vei 28 og 30 
kan være aktuell på sørsiden av bygningene.  

H20050 

Omlegging av fjernvarme- og 
fjernkjølingsledninger i og 
langs Philip Pedersens vei.  

Dette inkluderer all nødvendig omlegging av 
fjernvarme- og fjernkjølingsledninger nord for E18 i 
området langs Philip Pedersens vei mellom nr. 20 
og fram til og langs rampene fra Granfosstunnelen.  

H20050 

Omlegging av 
fjernvarmeledninger til og ved 

Omlegging av fjernvarmeledninger på grunn av 
etablering av gangbru – K345 Riiser-Larsens vei 

H20050 
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Riiser-Larsens vei nr. 60 A samt tilhørende gangveg. 

Øvrige deler av 
anleggsområdet 

Der det er nødvendig fjernes fjernvarme- og 
fjernkjølingsledninger som er satt ut av drift. 

H20050 

Følgende regnes også å inngå i denne anleggsdelen: 

- Strømningsavskjærende tiltak i grøft, tilbakefylling utover det som utføres av OSVA, 

samt intern og ekstern transport og deponering av masser. 

- Leverandøren må påregne å lage utsparinger i murer langs veganlegget for fremføring av 

fjernvarmeledninger. 

- Eventuelle geotekniske tiltak som støttevegger og grøftekasser mv.  

- Gjenstøping og tetting av rørføringer gjennom grunnmurer 

- Koordinering med sideleverandør og prosjekterende valgt av OSVA  

 

 

Anleggsdel OTI-97: Ny fjernvarmetrase over Stabekklokket - bistand til Oslofjord varme 

(OSVA) 

Prises i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Arbeidsfordeling mellom sideleverandør og prosjekterende valgt av OSVA og leverandøren, jf. 

kap. D1.2 pkt. 24. 

 

Delstrekning /deloppgave 
fjernvarme og fjernkjøling  

Beskrivelse  Oversiktstegn 
kap. D2.1 

Nyanlegg: Etablering av trase 
for fjernvarmeledninger over 
anleggsområdet ved 
Stabekklokket  

Dette inkluderer etablering av trase for fjernvarme- 
ledninger over anleggsområdet inkludert 
Stabekklokket fra rett sør for støyskjerm J170 og 
frem til søndre kant av Prof. Kohts vei ved 
anleggsgrensen i nord.  
 
Både sør og nord for denne traseen vil OSVA selv stå 
for alle arbeider med fjernvarmeanlegget. 
 

H20051 

 

Følgende regnes også å inngå i denne anleggsdelen: 

- Strømningsavskjærende tiltak i grøft, tilbakefylling utover det som utføres av OSVA, 

samt intern og ekstern transport og deponering av masser. 

- Eventuelle geotekniske tiltak som støttevegger og grøftekasser mv.  

- Koordinering med sideleverandør og prosjekterende valgt av OSVA 
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5.11 Spesielle arbeider og godtgjørelser (SAG) 

Anleggsdel SAG-101 Trafikkavvikling og håndtering av omgivelsene  

Gjelder hele entrepriseområdet inkl tilltak og ytelser utenfor anleggsgrensen som følge av 

anleggsgjennomføringen.  

Prises i kap. E2 Prisskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Følgende skal regnes å inngå i denne anleggsdelen: 

• Trafikkulemper og tiltak ifm. trafikkomlegginger (faser/etapper) 

• Håndtering av gang/sykkeltrafikk og kollektivtrafikk (holdeplasser) i anleggsperioden 

med tiltak 

• Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, faseplaner og skiltplaner for fasene 

• Arbeidsvarsling og sikringstiltak 

• Korte trafikkstopp ved sprengning 

• Tung og lett sikring og øvrige arbeidsvarslingstiltak  

• Midlertidig støyskjerming/betongrekkverk og plankeskjermer, alle typer gjerder og porter 

mv. inkl kartlegging av eksisterende gjerder og skjermer på anlegget 

• Risikovurderinger og spesielle trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med 

anleggsadkomster, kryssinger mv 

• Håndtering av omgivelser og naboer (varsling, informasjon og kommunikasjon) 

• Nødvendig koordinering og møtevirksomhet med eksterne parter og utbyggere, 

eksempelvis Arcanum og OBOS 

• Midlertidige tiltak utenfor anleggsgrensen som er nødvendig for anleggsgjennomføringen  

• Ettersyn og vedlikehold av midlertidige tiltak 

• Supplerende kartlegging av uønskede plantearter 

• Nødvendig supplerende prøvetaking av forurensede masser 

 

Anleggsdel SAG 102: Transporttabell – forurensede masser og andre transportformål 

Prises i kap. D1.5. Oppgjørsform: Enhetspriser med mengderegulering. 

Mengdefortegnelse (tabell), enhet tonn.  

Oppgjør skal baseres på veiesedler fra avfallsanlegg. 

Tabellen skal anvendes ved transport av farlig avfall og overskuddsmasser fra mellomlager på 

anleggsområdet etter avtale med byggherren. Massene skal leveres på godkjent avfallsanlegg.  

Enhetsprisene skal inkludere opplasting og tipping. Leverandøren viderefakturerer til byggherren 

alle deponikostnader for masser som nevnt over, jf. også kap. D1.2 pkt. 8. 

Transporttabellen fylles ut med priser (kr/tonn) for angitte transportlengder med stipulert 

mengde. For mellomliggende transportlengder forutsettes lineær interpolering.  
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Transporttabellen skal også kunne anvendes for transport av masser for andre formål i 

forbindelse med avtalte regningsarbeider.  

 

Anleggsdel SAG-103 Tillegg for utsatt trafikkpåsetting i Gjønnestunnelen innenfor angitt 

tidsvindu  

Prises i kap. E2 Prisskjema oppgjørsform fast pris (RS) 

Alle kostnader knyttet til planlagt trafikkpåsetting i Gjønnestunnelen skal være medtatt i andre 

anleggsdeler, jf. kap. C2 pkt. 54.5 og D1.2 pkt. 4.5.1.  

I denne anleggsdelen inngår alle kostnader som tilkommer ved at leverandøren, istedenfor 

planlagt tidspunkt for trafikkpåsetting, må være i beredskap, mobilisere og utføre 

trafikkpåsetting i Gjønnestunnelen innenfor et tidsvindu fra og med 15 uker (starter på mandag) 

til og med 30 uker etter delfrist 3.  
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5.12 Opsjoner   

Bestemmelsene i øvrige deler av kap. D gjelder også for opsjonen. 

Innløsning av opsjonen berettiger ikke endring av krav og forutsetninger angitt i kap. C2 og 

D1.2. 

Opsjon 1: Endret trase for hovedsykkelveg på Strand 

Differansepris angis i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Mulig planendring 

Dersom videre planlegging av løsninger for Høvik viser at Bærum kommune ønsker å ha 

hovedsykkelvegen på nordsiden av eksisterende E18 vest for Strand, kan det være aktuelt å 

innløse denne opsjonen. Byggherren vil sørge for nødvendige endringer av reguleringsplanen. 

Leverandøren må bidra med nødvendig grunnlag i utarbeidelsen av denne. 

Omfang – grunnlag for prising 

Opsjonen gjelder flytting av hovedsykkelvegen til nordsiden av lokalvegen, men innenfor 

anleggsområdet. I skissen nedenfor er hovedsykkelveg på nordsiden av lokalvegen vest for 

Strand vist som en prinsippløsning. I denne opsjonen må teknisk bygg GJO-T1 flyttes i forhold 

til plassering når hovedsykkelvegen ligger på sørsiden av lokalvegen. Det er ikke utarbeidet 

tegningsgrunnlag for opsjonen.  
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Det er differansen i pris for å bygge sykkelvegen på viste strekning som beskrevet for denne 

opsjonen i stedet for det som er angitt for byggeobjekt DSS som skal angis i kap. E2. Endring av 

sykkelveg, tilstøtende lokalveg, tilstøtende konstruksjoner, terrengforming, støyskjermer og alle 

andre nødvendige endringer samt endrede konsekvenser for anleggsgjennomføringen og 

omgivelser inngår i opsjonen. I opsjonen inngår også alt tilhørende arbeid med prosjektering, 

utarbeidelse av søknader, herunder eventuelle byggesøknader, og innhenting av godkjenninger.  

Opsjon 2: Fornebukrysset - Teleplan 

Konkurransegrunnlagets løsning i Fornebukrysset er med utgangspunkt i dispensasjonssøknad 

for Fornebukrysset. Opsjonen gjelder utbygging av Fornebukrysset sør for E18 med 

utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan. En utbygger i området, heretter benevnt Teleplan, har 

utarbeidet en reguleringsplan som også omfatter områder i sørøstlige og sørlige deler av 

anleggsområdet i Fornebukrysset. Denne reguleringsplanen er til behandling i Bærum kommune 

og forventes tidligst å bli vedtatt første halvår 2023. Reguleringsplanen gjør det mulig for 

Teleplan å bygge næringsbygg øst for Fornebuveien etter at denne er lagt om. Teleplans forslag 

til regulering forutsetter at Fornebukrysset bygges om slik som i gjeldende reguleringsplan. 

Teleplan planlegger også å bygge næringsbygg rett nord for det eksisterende Teleplanlokket. 

Som en følge av planlagt utbygging må Teleplanlokket rives, og nytt lokk bygges. Disse 

arbeidene er planlagt utført etter at E102 er ferdigstilt i området. Da vil brua for 

hovedsykkelvegen og Fornebuveien gå gjennom åpninger i disse byggene. Teleplan sin 

reguleringsplan ligger på Bærum kommunes hjemmesider:  

Arkivsak 21/4949 - Fornebuveien 31 mfl. - detaljregulering | Bærum kommune 

(baerum.kommune.no) 

Omfang – grunnlag for prising 

Opsjon 2 gjelder ombygging av rampene på sørsiden av Fornebukrysset, samt omlegging av 

Fornebuveien slik at denne kan krysse hovedsykkelvegen planskilt, se tegning C28011 (D2.1). 

Det er utarbeidet tegningsgrunnlag for opsjonen. 

Prisene som inngår i parsell FBX skal fortsatt gjelde. Det er differansen i pris for å bygge de 

anleggsdeler som beskrevet for opsjon 2 i stedet for, eller i tillegg til, anleggsdeler som er angitt 

for byggeobjekt FBX, som skal prises i kap. E2 under Opsjon 2.  

Endring av hovedsykkelveg, lokalveger, ramper til og fra E18 og konstruksjoner, terrengforming 

og alle andre nødvendige endringer samt endrede konsekvenser for anleggsgjennomføringen og 

omgivelser inngår i opsjonen. I opsjonen inngår også alt tilhørende arbeid med prosjektering, 

utarbeidelse av søknader, herunder byggesøknader, og innhenting av godkjenninger.  

Alle elektrotekniske anlegg med unntak av permanent vegbelysning i dagen skal inngå i 

byggeobjekt 104.7 Elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baerum.kommune.no%2Finnsyn%2Fbyggesak%2Fwfinnsyn.ashx%3Fresponse%3Darkivsak_detaljer%26arkivsakid%3D2020031821%26&data=05%7C01%7Cpme%40aaj.no%7C62922b66a3bd40c2031c08da867699a6%7C38eda567e1174920b7a13cc7c74cf11b%7C0%7C0%7C637970141185997690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xOw1M34La6UIRA8X9L6NhdFUgI1M2AcVM%2FNo%2FtjTCFo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.baerum.kommune.no%2Finnsyn%2Fbyggesak%2Fwfinnsyn.ashx%3Fresponse%3Darkivsak_detaljer%26arkivsakid%3D2020031821%26&data=05%7C01%7Cpme%40aaj.no%7C62922b66a3bd40c2031c08da867699a6%7C38eda567e1174920b7a13cc7c74cf11b%7C0%7C0%7C637970141185997690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xOw1M34La6UIRA8X9L6NhdFUgI1M2AcVM%2FNo%2FtjTCFo%3D&reserved=0
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Anleggsdel Opsjon 2-104.1: Byggegrop – uttak og deponering av løsmasser og berg.  

Geotekniske tiltak 

Differansepris angis i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Hovedbestanddeler Beskrivelse  Oversiktstegn., 

kap. D2.1 

Alle aktiviteter: Løsmassemektighet og bergforløp, se 
«Grunnlag for modell av løsmasse-mektighet 
og bergforløp» i D1.2 pkt. 2.2. 

 

K002-003 

 

C28011 med 
tilhørende 
lengdeprofiler  

 

 

 

  

Uttak og deponering av 
jord/løsmasser herunder 
fjerning av vegetasjon og 
vegetasjonsdekke.  

Masser fra byggegrop og ellers 
uttak av masser for bygging av 
veger og konstruksjoner mv 
utenfor byggegrop. 

 

 

Leverandøren overtar alle jord- og øvrige 
løsmasser inkl. vegetasjonsmasser og velger 
godkjent mottak /avfallsanlegg. 

Eventuelt kan egnede topplagmasser 
mellomlagres på anleggsområdet for 
gjenbruk, jf. kap. D1.2 pkt. 8. 

Fasevis uttak av alle masser. 

Transport og deponering av sterkt 
forurensede masser (farlig avfall) inngår i 
anleggsdel SAG-102. Prises i kap. D1.5. 

Støttevegger Midlertidige støttevegger som er nødvendig 
pga. trafikkavvikling eller 
anleggsgjennomføringen.   

 

Grunnforsterkning til 
anleggsdrift/gjennomføring 
og/eller som konstruktivt tiltak 

Omfang og metoder vurderes av leverandøren 

Kontroll og overvåkning 
byggegrop 

Måleprogram for kontroll og overvåking for 
støttevegger og andre tiltak.  

Uttak av berg og deponering av 
bergmasser fra byggegrop/ 
skjæring. Uttak av bergmasser 
knyttet til nye veger og 
konstruksjoner mv utenfor 
byggegrop 

Fasevis uttak. 

Leverandøren overtar bergmassene og velger 
godkjent mottak for alle bergmasser. 

Håndtering av anleggsvann Byggegrop (løsmasse- og berguttak)  

 

Anleggsdel Opsjon 2-104.2: Riving av midlertidig og eksisterende veganlegg  

Differansepris angis i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Generelt inngår riving og fjerning av asfalt og alle anlegg, konstruksjoner og vegutstyr innenfor 

anleggsområdet som kommer i konflikt med nytt veganlegg og/eller midlertidige løsninger. 

Fjerning av vegmasser for eksisterende veger skal inngå i anleggsdel for byggegrop – uttak og 

deponering av løsmasser.  
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Leverandøren er selv ansvarlig for kartlegging av riveomfang innenfor anleggsområdet basert på 

X28400 (D2.1).   

Konstruksjoner, vegutstyr og belegning - hovedelementer Dokumenter, 
kap. D2.8 

Bru, avrampe E18 østgående til Lysaker D2.8-04 

Bru, pårampe E18 østgående fra Fornebu D2.8-05 

Deler av eksisterende mur langs Fornebuveien  

Midtdelere/trafikkøyer, kantstein, vegrekkverk m/stålskinne, tung sikring (bet-
elementer), gjerder og alle typer annet rekkverk. Vegutstyr som veglysstolper, 
skilt, kabelanlegg tilhørende kabelselskapene og øvrige elementer 

 

Asfalt og annen type belegning  

Langs veger: VA- og drensanlegg, kummer og rør  

 

Anleggsdel Opsjon 2-104.3: Veger og terrengarbeider/grøntarealer 

Differansepris angis i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

E18 med ramper og kryssområder  Dimensjoneringsklasse* /vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Ramper og kryssområde  H1/Statens vegvesen C28011 

med tilhørende 
lengdeprofiler  

 

Lokal- og gs-veger Vegklasse/vegeier Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Hovedsykkelveg  Sykkelveg / Statens vegvesen C28011 

med tilhørende 
lengdeprofiler 

Kommunale veger  Samleveg, adkomstveg / Bærum 
kommune 

GS-veger Gang-sykkelveg/Bærum kommune 

Private veger Adkomstveg/Bærum kommune 

 

*Følger håndbok N100 utgave 2014 da denne utgaven ligger til grunn for vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Øvrige hovedelementer Beskrivelse Oversiktstegninger, 
kap. D2.1 

Midlertidige og omlagte 
veger/gangveger  

  

 

Trafikkportaler  
 

Fundamentering med elementer 
eller spesialtilpasset plass-støpt 
fundamentering. 

L28011, L28012 
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Arbeid på eksisterende portaler og i 
betongtunnel utenfor 
anleggsgrensen 

Skilt og vegmerking Inkl. skiltplaner, TS mv. 

Vegbelysning i dagen Alle riksveger, fylkesveger, 
kommunale og private veger samt 
midlertidige veger skal ha belysning.  

Belysningsklasser skal være 
tilsvarende som på tegning N20011. 

N28011 

 

Terrengopparbeidelse/grøntarealer og 
istandsetting.  
  

Alle grøntarealer og øvrige 
terrengoverflater slik de er vist i 
landskapsplaner (O-tegninger).   

Gjenbruk av masser fra mellomlager 
fra E101 som vekstlag for 
grasbakke/plen på offentlig areal. 

O28001 
 

Istandsetting av private  eiendommer 

 

 
 

Utarbeidelse av terrengplaner og 
istandsetting av hage og adkomster 
med planering og tilsåing som 
bruksplen.  

Istandsetting av 
forretningseiendommer 

Adkomster og utenomhusanlegg 
tilbakeføres til opprinnelig stand 

Marksikring Sikring av restriksjonsoner der 
terrenginngrep ikke tillates 

X28001 

  

Følgende skal også inngå i denne anleggsdelen: 

• Drens- og overvannsystemet i dagsonen 

• Vegmerking  

• Føringsveger og fundamenter/innfestinger for elektroanlegg, SSA-skap* og 

trafikktekniske installasjoner 

• Vegutstyr som kantstein, rekkverk, gjerder og porter samt sykkelstativer, leskur mv 

• Ikke-spesifiserte konstruksjoner og anlegg 

• Etableringsskjøtsel  

• Spleis mot eksisterende veger 

*SSA-skap for E121, se tegning I28011 (D2.1).  

Anleggsdel Opsjon 2-104.4: K262 bru– sørside E18 

Differansepris angis i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

K262 Lysaker vest VI – bru: 

Tildelt brunummer Lysaker vest VI: 02-2065 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K262-001 

Teknisk spesifikasjon / 1-spenns bru med prefabrikkerte bjelker og plasstøpt dekke. 
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beskrivelse Prefabrikkerte bjelker støpes i hver akse sammen med plasstøpte 
tverrbærere som står på lagre. Overgang til plasstøpt trau i vest. 

Brulengde ca. 22 m.  

K262 spenner over eksisterende betongtrau/-kulvert (bru nr. 02-1188) som 
delvis må kappes og tilpasses K262. 

Løsningen for K262 kan ikke påføre belastning på eksisterende 
betongtrau/-kulvert, skade vanntettingen, eller på annen måte redusere 
trauets funksjon, levetid eller gi økt vedlikeholdsbehov på eksisterende 
konstruksjoner. 

Leverandøren kan foreslå andre bruløsninger. I fall annen løsning velges, 
skal denne inneha estetisk kvalitet tilsvarende eller bedre enn 
konkurransegrunnlagets løsning. 

Krav til fundamentering På berg/peler til berg 

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K262-001  

 

Anleggsdel Opsjon 2-104.5: K263 Sykkelbru Lysaker vest – sørside E18 

Differansepris angis i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer Lysaker Vest VIII sykkelbru: 02-2170 

Oversiktstegninger, kap 
D2.1 

K263-001 

 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

8-spenns plasstøpt platebru i spennarmert betong.  

Brulengde ca. 215 m *. 

Spennvidder ca. 22 + (5 x 31) + 22 + 16 m * 

Mattefuge i akse 1 og 9. 

Brurekkverk med integrert belysning. 

Kantdrager utformes som vist på K263-001. 

Fundamentet i akse 4 må ikke påføre horisontalkrefter på eksisterende 
støttemur langs vegen påkjøring E18 vestover fra Fornebu.  

Vestre landkar kobles til K311 Aleksandragården støttemur. 

Leverandøren kan foreslå andre bruløsninger, dersom dette kan gi 
gunstigere løsninger med hensyn på utførelse. Estetisk utforming må i så 
fall være tilsvarende konkurransegrunnlagets løsning. 

 

*) Der hvor K263 krysser fremtidig bygg for Teleplan, må leverandøren 
endre plasseringen av akse 1 og 2. Disse aksene plasseres rett på utsiden 
av kjelleren for Teleplan sitt bygg, men slik at kjelleren kan bygges senere. 
Fundamenteringen i disse aksene må føres til under planlagt utsprengt 
byggegrop for kjelleren. Geometri og løsning må koordineres med Teleplan 
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med bistand fra byggherren. Leverandøren kan også endre plassering av 
akser i vestre ende av brua slik at løsningen blir som for K265 i dette 
området dersom leverandøren finner dette hensiktsmessig. Som følge av 
dette blir spennvidder og brulengde endret. 

Krav til fundamentering Delvis på berg, delvis på peler til berg 

Status godkjenning Gjennomført uavhengig kontroll 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K263-001, K263-040 

 

Anleggsdel Opsjon 2-104.6: Støttemur K264 - sørside E18 

Differansepris angis i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Tildelt brunummer Fornebuveien støttemur: 02-2181 

Oversiktstegninger, kap. 
D2.1 

K264-001 

Teknisk spesifikasjon / 
beskrivelse 

Plasstøpt støttemur. 

Lengde ca. 130 m. 

Krav til fundamentering Antatt delvis på berg, delvis på løsmasser. Grunnforsterkning og 
masseutskiftning kan være aktuelt der muren fundamenteres på 
løsmasser.   

Status godkjenning - 

Fravik - 

Tegninger som utdyper 
arbeidsomfang og/eller 
angir kravspes. (D2.1):  

K262-001 

 

Anleggsdel Opsjon 2-104.7: Elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr 

Differansepris angis i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Det er grensesnitt mot sideentreprise for automasjonsanlegg E121.  

Hovedbestanddeler Beskrivelse /krav Oversiktstegn kap. 
D2.1 

Trafikkinstallasjoner 
(levering skal være 
inkludert) 

Variable skilt   L28011, L28012 

Testing og idriftsettelse av anlegg/utstyr skal utføres i denne entreprise (E102), men skal 

koordineres og gjennomføres sammen med E121.  

Følgende skal også inngå i denne anleggsdelen: 
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- Løpende koordinering med entreprise E121 i de perioder automasjonsarbeider foregår på 

anleggsområdet 

- Effektoppgaver til E121 

- Dokumentasjon 

 

Anleggsdel Opsjon 2-104.8: Trafikkavvikling og håndtering av omgivelsene  

Differansepris angis i kap. E2 Priskjema, oppgjørsform fast pris (RS) 

Følgende skal regnes å inngå i denne anleggsdelen: 

• Nødvendig koordinering og møtevirksomhet med Teleplan  

• Trafikkulemper og tiltak ifm. trafikkomlegginger (faser/etapper) 

• Håndtering av gang/sykkeltrafikk og kollektivtrafikk (holdeplasser) i anleggsperioden 

med tiltak 

• Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, faseplaner og skiltplaner for fasene 

• Arbeidsvarsling og sikringstiltak 

• Korte trafikkstopp ved sprengning 

• Tung og lett sikring og øvrige arbeidsvarslingstiltak  

• Midlertidig støyskjerming/betongrekkverk og plankeskjermer, alle typer gjerder og porter 

mv. inkl. kartlegging av eksisterende gjerder og skjermer på anlegget 

• Risikovurderinger og spesielle trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med 

anleggsadkomster, kryssinger mv 

• Håndtering av omgivelser og naboer (varsling, informasjon og kommunikasjon) 

• Midlertidige tiltak utenfor anleggsgrensen som er nødvendig for anleggsgjennomføringen  

• Ettersyn og vedlikehold av midlertidige tiltak 

• Supplerende kartlegging av uønskede plantearter 

• Nødvendig supplerende prøvetaking av forurensede masser 


